


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev.č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz - Přechodná úprava provozu	Objednatel:	<b>KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace</b>	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	Dopravní značení	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	II/105 Kamenný Přívoz	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	27900096 / CZ27900096
Termín výstavby:	10.08.2024	ZO za KSUSK	Miroslav Knopp	PODPIS ZO:	
Zdroj financování :	JÚ11226	Zpracoval:	Pavel Stejskal	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	398 258,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		398 258,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		0,00
<b>Základ 0%</b>		0,00						
<b>Základ 15%</b>		0,00	<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>			<b>398 258,00</b>
<b>Základ 21%</b>		398 258,00	<b>DPH 21%</b>	83 634,18	<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>481 892,18</b>

	Objednatel		Zhotovitel	
	Ing. Milan Peška		POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	
	Datum, razítko a podpis		p. Pavel Stejskal Datum, razítko a podpis	