
Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

Příloha č. 8

P L Á N O V A C Í  S M L O U V A   č. PS/00456/2017/OÚPRR
o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany
Smluvní strany:

1) Město Říčany,

dále jen město, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany 
zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem

IČ:  00240702
ID datové schránky: skjbfwd
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Říčany
č.ú. 20036-320390319/0800

účastník č. 1 na straně jedné (dále jen účastník č. 1)

2) MACOM GARDEN s.r.o. 
IČ: 28516711
ID datové schránky: g7yjnve
sídlem: Armádní 774, 165 00 Praha 6
v zastoupení: jednatelkou Mgr. Janou Machovou, dat. nar. 20. srpna 1959, jako
účastník č. 2 na straně druhé (dále jen účastník č. 2)
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřeli účastník č. 1 na straně jedné a účastník č.2 na straně druhé dle ust.  § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto plánovací smlouvu o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany. 
I.

Předmět smlouvy

1. Cílem města je zajistit udržitelný rozvoj, mezi jehož hlavní cíle patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě při zajištění potřeb současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích. K zajištění těchto cílů byl zpracován a Zastupitelstvem města Říčany schválen strategický a akční plán města. Jedním z úkolů strategického plánu (opatření č. 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 2.3.3.), je posílení veřejné infrastruktury města, a to na počet obyvatel, kteří mají ve městě žít s ohledem na schválený územní plán. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek města Říčany, jako účastníka č. 1, zajistit posílení veřejné infrastruktury ve městě Říčany a závazek účastníka č. 2 na toto posílení veřejné infrastruktury finančně přispět.

3. Uskutečněný stavební záměr účastníka č. 2 uvedený v čl. II. odst. 2. zvýší náklady města Říčany na změny stávajících či vybudování nových staveb a zařízení veřejné infrastruktury tak, aby nově budovaný stavební záměr účastníka č. 2 je mohl využívat. Účastník č. 2 se zavazuje na těchto nákladech finančně podílet ve výši vyčíslené v čl. II. odst. 1. této smlouvy.
II.

Výše a způsob úhrady finančního příspěvku (podílu)

1. V souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Říčany (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem města Říčany dne 14. 10. 2009 pod č. unesení 09-09-023, 09-09-024 a 09-09-025, dne 22. 6. 2011 pod č. usnesení 11-06-003, dne 19. 12. 2011 pod č. usnesení 11-11-009 a 11-11-010, č. usnesení 13-06-007 ze dne 12. 06. 2013, č. 14-03-012 ze dne 19. 03. 2014 a č. 16-05-002 ze dne 11. 05. 2016 a č. 17-03-018 ze dne 12. 04. 2017 činí výše finančního plnění účastníka č. 2   180.750,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc sedm set padesát Korun českých).
2. Účastník č. 2 má ve městě Říčany záměr novostavby objektu zahradnické firmy na pozemku parc.č. 960/1, 969/2 a 1698/29 v k.ú. Říčany u Prahy. Záměr je doložen projektovou dokumentací „NOVOSTAVBA OBJEKT ZÁZEMÍ ZAHRADNICKÉ FIRMY, datum 10/2016 a 03/2017, zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Koukolík, ČKA 00890“, dále jen „záměr“. Realizací záměru vznikne stavba s celkovou podlahovou plochou 361,5 m2 nebytových prostorů bez připojení na vodovodní řad a bez připojení na kanalizační řad. Záměr je doložen výňatkem ze zprávy k projektové dokumentaci a situací stavby, které tvoří nedílnou součást této dohody.
3. V souladu se schválenou výší finančního plnění a záměrem stavby dle bodu 2. tohoto článku činí finanční plnění účastníka č. 2 celkem 180.750,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc sedm set padesát Korun českých). Účastník č. 2 se zavazuje uhradit tuto částku bezhotovostním převodem na bankovní účet města Říčany uvedený v záhlaví této dohody, přičemž platební symboly jsou: VS: 004562017, SS: 3122. Úhrada proběhne následujícím způsobem:
· první splátka ve výši 10.036,- Kč splatná do 14 dnů od data uzavření této smlouvy,

· druhá až osmnáctá splátka ve výši 10.042,- Kč splatná vždy k 10. dni měsíce následujícího po termínu splatnosti předešlé splátky.
4. V případě, že účastník č. 2 neuhradí dle odst. 3. tohoto článku dohodnuté finanční plnění ve stanovené výši a/nebo ve stanoveném termínu splatnosti a/nebo nedodrží termín splatnosti jednotlivých splátek, je povinen zaplatit městu Říčany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. Je-li účastník č. 2 v prodlení s plněním tří a více dohodnutých splátek, nastává splatnost celého finančního příspěvku a účastník č. 1 má právo na vyrovnání celé své pohledávky z titulu této dohody.

5. Finanční plnění je příjmem Fondu rozvoje města, který byl zřízen Zastupitelstvem města Říčany dne 10. 12. 2008 pod č. usn. 08-12-001 za účelem vytváření peněžních zdrojů pro financování investic ve městě, především v oblasti veřejné infrastruktury.
III.

Ostatní ujednání

1. V případě, že výše uvedený záměr výstavby, specifikovaný v čl. II, bod 2. této smlouvy, nebude vůbec realizován a účastník č. 2 prokáže, že není v platnosti žádný titul umožňující jeho realizaci dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (např. územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, územní rozhodnutí, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, dokument či certifikát vydaný autorizovaným inspektorem, apod.), ani nebylo požádáno o titul nový, zavazuje se účastník č. 1 na základě písemné žádostí účastníka č. 2 a oběma smluvními stranami podepsaného dodatku o ukončení této smlouvy vrátit zaplacené finanční plnění v termínu do 60 dnů ode dne podání žádosti bezhotovostním převodem na jím uvedený bankovní účet.
IV.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle. Smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží účastník č.1 a 1 stejnopis účastník č. 2.

5. Uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Říčany č. 09-09-023, 09-09-024 a 09-09-025 ze dne 14. 10. 2009, č. 11-06-003 ze dne 22. 6. 2011, č. 11-11-009 a 11-11-010 ze dne 19. 12. 2011, č. 13-06-007 ze dne 12. 06. 2013, č. 14-03-012 ze dne 19. 03. 2014, č. 16-05-002 ze dne 11. 05. 2016 a č. 17-03-018 ze dne 12. 04. 2017.
V Říčanech, dne …………….



V Říčanech, dne …………….

Účastník č. 1 





Účastník č. 2

…………………………………



…….........................................

Město Říčany 






MACOM GARDEN s.r.o.

starosta města






jednatelka

Mgr. Vladimír Kořen





Mgr. Jana Machová
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B21  Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus  tizemni regulace, kompozice prostorového feseni:
Urbanisticke feseni vychziz platné izemné plénovaci dokumentace. Objekt zazemi
zahradnické firmy nachizi v zastavitelném tzemi ureném pro DSD-Dopravni infrastrukturu
= silniéni - doprovodné funkce. \ zemnim planu je oznaeno jako RC-09 (pFipustné trvalé
stavby zazemi zahradnicke firmy). V soucasné dobé toto tzemi slouzi jako provozovna
zahradnické firmy a budovany objekt by mél nahradit provizomi objekty a buriky
yuzivané v soucasnosti.

b)  Architektonické feseni ~kompozice tvarového fedeni, materidlové a barewné Feseni:
Objekt zazem zahradnické firmy je umistén v zapadnim cipu pozemku. Je sestaven
2 jednopodlaini podnote, kters obsahuie dilnu, sklady, vstupni &st, odbytovou mistnost
asocidlni zafizeni a omezeného 2.NP, kde jsou umistény Satny, kancelf a cajova
kuchyika.
Objekt se svou hmotou primyka k objemu vzrostlych strom na biehu potoka. Oba
objemy jsou jednoduché, spodni pidorysné piizpisobeny tvaru pozemku, hornf
kvédrouity. Spodni podiai tlenénim do dvou rovni reaguje na stoupajiciterén pozemku,
takie véechny vnéSi vtupy bezbariérové navazuii na terén. Na obou tastech je navrzena
plochd stiecha.
Materidlov jsou obé hmoty oddéleny — spodni v hladkém omitkovém povrchu, horni
s dievénou latovou provétravanou fasédou. Ramy oken jsou v pestrych barvéch
vkontrastu k zaKiadni neutrdlni barevnosti.

822 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stavba je rozdélena na dvé hlavni casti. Zapadni jednopodlazni cast slouzi jako chranéna
dilna. Vychodni dvoupodlaznijako zazemi pro zahradnictvi a chranénou dilnu. V prvnim
nadzemnim podlaii se nachazi skiady a hygienické zazemi. Druhé nadzemni podlaii
zahruje kanceld, kuchyiku, technickou mistnost a 3atny.

Rekapitulace mistnosti:

101 Zaavell 12,51
102 chodba. 16,80
103 WC démy 420
104 dilna 68.73
105 WC péni 508
106 pfiruéni skiad 577
107 odbytova mistnost 33,00
108 sklad 37,60
109 chodba. 7.80
110 sklad 24,30
11 WC 452
201 chodba. 25,65
202 kuchyhka 1063
203 technicka mistnost 16,40
204 koupelna 324
205 Satna 11,58
206 koupelna 324
207 Satna 11,51
208 Satna 1151
209 koupelna 324
210 koupelna 324
211 Satna 1151
212 kancelar 14,53
Spolecna dokumentace pro vydani spolecného dzemniho rozhodnuti a stavebnino povoleni 102016
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