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Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe

Stavba: CA1663 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 001 Přípravné práce _ _ _ _ _ _ _

SO 101.1 Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.2 Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.5 Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022 _ _ _ _ _ _ _

SO 102 Napojení na dálnici D5 _ _ _ _ _ _ _

SO 103.1 Napojení Litohlav - opěrná stěna _ _ _ _ _ _ _

SO 103 Napojení Litohlav _ _ _ _ _ _ _

SO 104.1 Přeložka silnice III/2322 - západní část _ _ _ _ _ _ _

SO 104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část _ _ _ _ _ _ _

SO 105 Přeložka silnice III/2325 _ _ _ _ _ _ _

SO 106 Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr _ _ _ _ _ _ _

SO 107.1 Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice _ _ _ _ _ _ _

SO 107.2 Napojení obce Osek v km 4,500 - nástupiště _ _ _ _ _ _ _

SO 108 Provizorní napojení na sil. II/232 _ _ _ _ _ _ _

SO 109 Napojení polní cesty v km 0,485 _ _ _ _ _ _ _

SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK _ _ _ _ _ _ _

SO 111.2 Napojení MK v km 3,689 - polní cesta _ _ _ _ _ _ _

SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany _ _ _ _ _ _ _

SO 123 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy _ _ _ _ _ _ _

SO 130 Provizorní komunikace _ _ _ _ _ _ _

SO 140 Sjezdy _ _ _ _ _ _ _

SO 150 Provizorní dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 151.1 Definitivní dopravní značení (na hlavní trase) _ _ _ _ _ _ _

SO 151.2 Definitivní dopravní značení (na přeložkách) _ _ _ _ _ _ _

SO 152 Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou _ _ _ _ _ _ _

SO 201 Most v km 1.493 přes Voldušský potok _ _ _ _ _ _ _

SO 202 Lávka v km 0,464 _ _ _ _ _ _ _
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SO 203 Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení) _ _ _ _ _ _ _

SO 301 Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy _ _ _ _ _ _ _

SO 302 Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan _ _ _ _ _ _ _

SO 303 Úpravy meliorací k.ú. Vitinka _ _ _ _ _ _ _

SO 304 Přeložka vodovodu v km 0,530 _ _ _ _ _ _ _

SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 _ _ _ _ _ _ _

SO 306 Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070 _ _ _ _ _ _ _

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 _ _ _ _ _ _ _

SO 401 Úprava VVN v km 1,910 _ _ _ _ _ _ _

SO 402 Úprava VN Rokycany - ubytovny dálnice v km 0,820 _ _ _ _ _ _ _

SO 403 Úprava VN vývod Hrudkovny v km 1,080 _ _ _ _ _ _ _

SO 404 Přeložka VN Drůbežárna v km 0,110 u sjezdu Litohlavy _ _ _ _ _ _ _

SO 405 Úprava VN Litohlavy - Osek v km 0,300 u sil. III/2322 _ _ _ _ _ _ _

SO 406 Úprava VN Osek - Bušovice v km 3,870 _ _ _ _ _ _ _

SO 407 Přeložka VN Osek - Březina v km 3,970 - 4,520 _ _ _ _ _ _ _

SO 408 Úprava VN vývod Kralovice v km 4,400 a 0,560 u MK na 

Nový Dvůr

_ _ _ _ _ _ _

SO 450 Přeložka metal. kabelu u sjezdu Litohlavy _ _ _ _ _ _ _

SO 451 Změna výškového usazení metal. kabelu v km 0,564 _ _ _ _ _ _ _

SO 452 Přeložka opt. sděl. kabelů v km 4,500 _ _ _ _ _ _ _

SO 453 Přeložka opt. sděl. kabelů v km 5,300 u proviz. napojení _ _ _ _ _ _ _

SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050 _ _ _ _ _ _ _

SO 502 Přeložka STL plynovodu v km 3,710 _ _ _ _ _ _ _

SO 801 Vegetační úpravy _ _ _ _ _ _ _

SO 802 Rekultivace zrušených komunikací _ _ _ _ _ _ _

SO 901 Plochy zařízení staveniště a skládek _ _ _ _ _ _ _

SO 902 Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek _ _ _ _ _ _ _

VON Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _
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Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.

Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.


