

Soupis objektů s DPH

Stavba: CA1663 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		-----
		OC + DPH [Kč]		-----
		OC	DPH	OC + DPH
SO 001	Přípravné práce			-----
SO 101.1	Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950			-----
SO 101.2	Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000			-----
SO 101.3	Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900			-----
SO 101.4	Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090			-----
SO 101.5	Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022			-----
SO 102	Napojení na dálnici D5			-----
SO 103.1	Napojení Litohlav - opěrná stěna			-----
SO 103	Napojení Litohlav			-----
SO 104.1	Přeložka silnice III/2322 - západní část			-----
SO 104.2	Přeložka silnice III/2322 - východní část			-----
SO 105	Přeložka silnice III/2325			-----
SO 106	Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr			-----
SO 107.1	Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice			-----
SO 107.2	Napojení obce Osek v km 4,500 - nástupiště			-----
SO 108	Provizorní napojení na sil. II/232			-----
SO 109	Napojení polní cesty v km 0,485			-----
SO 111.1	Napojení MK v km 3,689 - MK			-----
SO 111.2	Napojení MK v km 3,689 - polní cesta			-----
SO 122	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany			-----
SO 123	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy			-----
SO 130	Provizorní komunikace			-----
SO 140	Sjezdy			-----
SO 150	Provizorní dopravní značení			-----
SO 151.1	Definitivní dopravní značení (na hlavní trase)			-----
SO 151.2	Definitivní dopravní značení (na přeložkách)			-----
SO 152	Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou			-----
SO 201	Most v km 1.493 přes Voldušský potok			-----
SO 202	Lávka v km 0,464			-----

Soupis objektů s DPH

Stavba: CA1663 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		-----
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
		-----	-----	-----
SO 203	Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení)			-----
SO 301	Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy			-----
SO 302	Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan			-----
SO 303	Úpravy meliorací k.ú. Vitinka			-----
SO 304	Přeložka vodovodu v km 0,530			-----
SO 305	Přeložka vodovodu v km 4,540			-----
SO 306	Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070			-----
SO 307	Protažení kanalizace do km 0,600			-----
SO 401	Úprava VVN v km 1,910			-----
SO 402	Úprava VN Rokycany - ubytovny dálnice v km 0,820			-----
SO 403	Úprava VN vývod Hrudkovny v km 1,080			-----
SO 404	Přeložka VN Drubežárna v km 0,110 u sjezdu Litohlavy			-----
SO 405	Úprava VN Litohlavy - Osek v km 0,300 u sil. III/2322			-----
SO 406	Úprava VN Osek - Bušovice v km 3,870			-----
SO 407	Přeložka VN Osek - Březina v km 3,970 - 4,520			-----
SO 408	Úprava VN vývod Kralovice v km 4,400 a 0,560 u MK na Nový Dvůr			-----
SO 450	Přeložka metal. kabelu u sjezdu Litohlavy			-----
SO 451	Změna výškového usazení metal. kabelu v km 0,564			-----
SO 452	Přeložka opt. sděl. kabelů v km 4,500			-----
SO 453	Přeložka opt. sděl. kabelů v km 5,300 u proviz. napojení			-----
SO 501	Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050			-----
SO 502	Přeložka STL plynovodu v km 3,710			-----
SO 801	Vegetační úpravy			-----
SO 802	Rekultivace zrušených komunikací			-----
SO 901	Plochy zařízení staveniště a skládek			-----
SO 902	Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek			-----
VON	Vedlejší a ostatní náklady			-----

Soupis objektů s DPH

Stavba: CA1663 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		-----
		OC + DPH [Kč]		-----
		OC	DPH	OC + DPH

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.

Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.