

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavel Korecký

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa

Místo: Rokycansko

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pavel Korecký

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 501	Přeložka VTL	0,00	0,00
SO 502	Přeložka STL	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt:

SO 501 - Přeložka VTL

Místo: Rokycansko

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pavel Korecký

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							0,00		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00	
D	1	Zemní práce						0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 012,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 012,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
7	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	76,333		0,00	CS ÚRS 2022 01	
8	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	76,330		0,00	CS ÚRS 2022 01	
9	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	1 175,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
10	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	85,540		0,00	CS ÚRS 2022 01	
11	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,130		0,00	CS ÚRS 2022 01	
12	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,616		0,00	CS ÚRS 2022 01	
13	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	578,794		0,00	CS ÚRS 2022 01	
14	K	141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačení potrubí vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	20,400		0,00	CS ÚRS 2022 01	
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	167,936		0,00	CS ÚRS 2022 01	
17	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	302,285		0,00	CS ÚRS 2022 01	
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	547,144		0,00	CS ÚRS 2022 01	
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	83,968		0,00	CS ÚRS 2022 01	
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	83,968		0,00	CS ÚRS 2022 01	
21	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	302,285		0,00	CS ÚRS 2022 01	
22	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4 121,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
23	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	4 121,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 121,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
D	2	Zakládání						0,00	
25	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	2,600		0,00	CS ÚRS 2022 01	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	
26	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
27	M	59212110	sloupek pro měřící objekty betonový 200x200x1000mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00	
28	K	4343000R	Schodištvé stupně š. 1m dusaná zemina	m	6,000		0,00	R	
29	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
31	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		8	Trubní vedení				0,00	
86	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
33	M	59225460	skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
34	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	3,804		0,00	CS ÚRS 2022 01
35	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	470,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
36	K	789232112	Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	6,673		0,00	CS ÚRS 2022 01
37	M	58331280R	písek otryskání sušený	t	0,153		0,00	
D		M	Práce a dodávky M				0,00	
D		23-M	Montáže potrubí				0,00	
38	K	23008R	Odvoz demontovaného potrubí a zařízení na skládku	kpl	1,000		0,00	R
39	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	458,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
40	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80	m	57,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
41	M	28655112	manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
42	K	230201014	Montáž potrubí z oceli D přes 60,3 do 89 mm tloušťky stěny 4,0 mm	m	458,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
43	M	1401106R1	trubka ocelová L245 NE/ME PSL2, s PE izoací tř. A3 88,9x4mm	m	408,000		0,00	
44	M	1401106R2	trubka ocelová L245 NE/ME PSL2, s PE izoací tř. A3 88,9x4mm s ochrannou FZM-S	m	60,000		0,00	
45	K	230201029	Montáž potrubí z oceli D přes 133 do 168,1 mm tloušťky stěny 8,0 mm	m	56,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
46	M	14011098R	trubka ocelová hladká L245 PSL1 168,3x8mm chránička neizolovaná	m	60,000		0,00	
47	K	230201114	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 4,0 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
48	M	31630528R0	oblouk trubkový L245 tvar 90° 10D DN80 s PE izolací tř. A3	kus	2,000		0,00	
49	M	31630528R	oblouk trubkový L245 tvar 135° 10D DN80 s PE izolací tř. A3	kus	3,000		0,00	
50	M	31630528R3	oblouk trubkový L245 tvar 110° 10D DN80 s PE izolací tř. A3	kus	2,000		0,00	
51	M	31630528R1	izolační spoj SHD PN40 DN80 / 88,9x4mm	kus	1,000		0,00	
52	K	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	350,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
53	K	230210003	Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 2vrstvy	m2	2,262		0,00	CS ÚRS 2022 01
54	M	10100103R.1	izolace Flexclad -II- C30-100x15000mm, překrytí 55%	bal	6,000		0,00	
55	K	230210013R	Oprava opláštění, svarů ruční ovinem páskou za studena - vláknitocementová izolace	m2	0,891		0,00	R
56	K	230210013R.2	Montáž smršťovací manžety DN 80	kus	52,000		0,00	R
57	M	230210012R	smršťovací manžeta pro svar DN 80 vč.uzavíracího pásku	kus	52,000		0,00	
58	K	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
59	M	140R003	orientační sloupek vč. patky	ks	10,000		0,00	
60	K	230220031	Montáž číhačky na chráničku PN 38 6724	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
61	M	1400371R	číhačka na plynovod nadzemní oc.trubka DN50 dl. 3,5m, nátěr plyn	ks	4,000		0,00	
62	K	230230002R	Tlaková zkouška vodou DN 80 - STRESSTEST	m	458,000		0,00	R
63	K	2302400R2	Vizuální kontrola svaru potrubí DN 80	kus	55,000		0,00	R
64	K	2302400R3	NDT kontroly svarů potrubí DN 80	kpl	1,000		0,00	R
65	K	230250033	Montáž propojovacích objektů POIS	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
66	K	230250034	Montáž propojovacích objektů POCH	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
67	M	357117382R	kontrolní objekt plastový POCH,POIS svorky METRA	kus	4,000		0,00	
68	M	34111610R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x20mm	m	48,000		0,00	
69	M	343432215R	kabelová koncovka pro CYKY 4x20mm	ks	16,000		0,00	
70	M	341773343R	štítky označovací na kabel	kus	32,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	360365132	Svařované nosné spoje aluminotermické pruty D přes 22 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
72	M	312164170R	aluminotermický spoj	kus	16,000		0,00	
73	K	2300000R	Elektrojskrová zkouška izolace potrubí	m	468,000		0,00	R
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
74	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
75	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
D M23-P3			Propoj/odpoj				0,00	
76	K	230083056R	Výřez potrubí D 89 mm, tl 3,6 mm	kus	2,000		0,00	R
77	K	230200211R	Montáž a dodávka třicestné sférické tvarovky TDW DN80 vč. odfuku, navrtání , stoplování, ručního balonování	kus	2,000		0,00	R
78	K	230201114	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 4,0 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
79	M	55283836R	dno klenuté DN80 PN40	kus	4,000		0,00	
80	K	HZS 0021	Propoj/Odpoj DN80-dohled, dokumentace	kpl	2,000		0,00	R
D OST			Ostatní				0,00	
81	K	OST0003R	Revize, TIČR	kpl	1,000		0,00	R
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
82	K	011002000R	Průzkumné práce - vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000		0,00	R
83	K	01200200R	Geodetické práce	m	458,000		0,00	R
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
84	K	03000100R	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	R
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
85	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	R
VP			Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa

Objekt:

SO 502 - Přeložka STL

Místo: Rokycansko

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pavel Korecký

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	634,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	634,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	543,750		0,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17,063		0,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,313		0,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	285,960		0,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,171		0,00	CS ÚRS 2022 01
15	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	142,508		0,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	231,164		0,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,586		0,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,586		0,00	CS ÚRS 2022 01
19	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	142,508		0,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	181351114	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 725,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	1 725,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 725,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	101001R00	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	kpl	1,000		0,00	R
D		8	Trubní vedení					0,00
24	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
25	M	59225460	skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
26	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	3,016		0,00	CS ÚRS 2022 01
27	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	221,544		0,00	CS ÚRS 2022 01
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	223,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
29	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
D		M	Práce a dodávky M					0,00
D		23-M	Montáže potrubí					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
31	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	217,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	230200118R	Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky DN 100	m	45,300		0,00	R
33	M	28655116	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x220mm DN 100x200	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	230205055	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	217,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
35	M	28613902	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm	m	173,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
36	M	28613944	potrubí plynovodní z PE 100 opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 110x6,3 mm	m	48,000		0,00	
37	M	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
38	K	230205141	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 8,6 mm	m	45,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
39	M	28613972	trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm	m	48,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
40	K	230205256	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 10,0 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
41	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
42	M	28614949R	elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 110	kus	5,000		0,00	
43	M	28614949R1	oblouk dlouhé provedení 60° PE 100 PN 16 d 110	kus	1,000		0,00	
44	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 110	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
45	K	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	200,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
46	K	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
47	M	140R003	orientační sloupek vč. patky	ks	9,000		0,00	
48	K	230220031	Montáž číhačky na chráničku PN 38 6724	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
49	M	28613000R	číhačka na chráničku	kus	3,000		0,00	
50	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	217,200		0,00	CS ÚRS 2022 01

D M23-1 Propoje/odpoje 0,00

D M23-P2 Propoj/odpoj P1, P2 0,00

51	K	230082066R	Výřez potrubí dn110	kus	2,000		0,00	R
52	K	230200252	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn přes 63 do 110 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
72	M	286R336	balonovací tvarovka PE100 SDR11 110	kus	4,000		0,00	
54	K	230205256	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 10,0 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
55	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 110	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
56	M	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
57	M	28614588	elektrozáslepka SDR11 PE100 PN 16 d 110	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
58	M	286R336	balonovací tvarovka PE100 SDR11 110	kus	2,000		0,00	
53	K	23020041R1	Navrtání hrdla balon. PE tvarovky - odvzdušnění potrubí otvor do DN50 mm	kus	2,000		0,00	

D M23-PB1 Bypass dn63 0,00

59	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
60	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
61	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
62	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
63	M	28653055	elektrokoleno PE 100 90° D 63mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
64	M	28614031	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, 110-63	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
65	M	28615972	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
66	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 63	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01

D OST Ostatní 0,00

67	K	HZS 001	Revize plynovodu	kpl	1,000		0,00	R
68	K	HZS 002	Propoje/Odpoje dn110 - dohled při propoji, dokumentace	kpl	2,000		0,00	R

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

69	K	012002000	Geodetické práce	m	218,000		0,00	R
70	K	030001000.1	Vybavení, provoz a údržba staveniště	kpl	1,000		0,00	R
71	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VP		Vícepráce					0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	