
S M L O U V A  O  D ÍL O

1/35 Hřebec - Moravská Třebová, OAK

číslo smlouvy objednatele: 11PU-004916 ev.č. 022/24
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/RC/2024/002/RCSV

(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.54994

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice na

základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí odd. veřejných zakázek
tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: provozní úsek
tel.':
E-mail:

(dále jen „objednatel44)
a
název: STRABAG Silnice a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO, DIČ: 453 59 041, CZ45359041
bankovní spojení:
zastoupen- Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

technický vedoucí oblasti 
ekonomický vedoucí oblasti 

vedoucí obchodně technického úseku oblasti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

- technický vedoucí oblasti

- ekonomický vedoucí oblasti 

- vedoucí obchodně technického úseku oblasti

kontaktní osoba ve věcech technických:
-  stavbyvedoucí a vedoucí PJ 

- zástupce stavbyvedoucího

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24650 

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)
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Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/35 Hřebec - Moravská Třebová, OAK, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.54994, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na 
ní za cenu ve výši 48 968 797,91 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka včetně 
DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/35 Hřebeč - 
Moravská Třebová, 

OAK
48 968 797,91 10 283 447,57 59 252 245,48

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen d 
výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

e oceněného soupisu prací - výkazu

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/35 Hřebeč - Moravská Třebová, OAK, ev. 
č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-011402 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu 
-  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky 
(dále rovněž „Smluvní podmínky44).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele 
(vyjma formuláře 2.3.3. Přehled technického vybavení).
2 Z povahy tohoto dokumentu bude tato příloha Smlouvy o dílo přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným 
dodavatelem, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném 
na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném 
na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném 
na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném 
na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
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Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny 
vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel sě tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a  dokončení stavby a 
odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické Činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.
Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení! prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 
(devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

DódaVatěl/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv4-), přičemž bere na 
vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v Otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 
metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně Souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V  rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst, 1 
zákona o’registru smluv námi označené před podpisem 'Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv Část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění 
svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případe, kdy bude dodavatel/zhotovitel v 
kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen: na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy Vsak před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
Uzavřít Vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a připadne dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., q 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou Činnosti prováděny dodávátelem/zhotovitelem 
Či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či
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jeho poddodavatéli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a 
mají příslušná povolení k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 
které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodávátelem/zhotovitelem Či jeho poddqdavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používaní osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb,“), se dodavatel/zhotovitel 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě 
a realizaci stavby, Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatcle a osoby, 
které budou provádět Činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 
Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování 
plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (Či 
jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu ci jiného obdobného protiprávního 
jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůťě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel 
bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku ci správního deliktu, popr. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými 
poddodavatéli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané y této 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky s o u v is e j íc í  se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a 
výrobou, především zákona Č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 
přijmout veškerá Opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a  omezil 
škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní 
znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (ČÍ jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) ó této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 
odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného 
protiprávního jednání,
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c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně 
nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-Ii Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn Odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu spísm, b) předchozího 
odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhoto vité lem nedojde ani na základě písemné výzvy 
Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení 
od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a 
dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 
Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k Zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best 
Practíceš.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu Smlouvy. 
Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čL 12.5. 
Srn luvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících 
skutečností, dó 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

a) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona Č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo 
právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za 
provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % Přijaté smluvní Částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-ěl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud 
dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, 
v rozporu s § 2 zákona Č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou Součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci Výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména 
dle zákona Č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti
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dodáváte 1/zhotQviteI mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo 
Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotoviteíě V průběhu plnění 
Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
dodavatele/zhotóvitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení 
povinností dodáváte 1 e/zhoto v i te 1 e, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové Smlouvy, 
nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle částí čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona 0. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel sípro takový případ vyhrazuje 
možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se 
v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací 
řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení .
Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané 
v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k: míre rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak 
stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive 
rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové: smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila 
jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba přo 
dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího 
řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve 
smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

t  i  t  i  i

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního 
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené y zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále 
relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona ě. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu7). 
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANĚ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮs

&atum: 2Q24,06JÍS 10:25'-t3 +Ó21 K álím  2M4,b&,2S i 3j4 + 0 n X K
oar

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash 
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo 
i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy, Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl Otištěn (tj, při 
porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozmčnční obsahu 
originálního souboru). Dódavatel/zhoioviteí používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu 
SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
8 Pozři, pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje 
(např, při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však
tierií vadou nabídky

oti vypuštěny.

Datum: 03.07.2024 10:13:06 +02:00
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ŘEDITELSTVÍ 
w SILNIC
\ | | ^  A DÁLNIC

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel14) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/35 Hřebec - M oravská 
Třebová, OAK, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 
Z2024-011402/VZ0185409 (dále jen „Zakázka11), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že 
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel11):

STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha - Jinonice 

‘IČO: 45359041

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb„ o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a 
oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. 
ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili Žádnejinančníprostředky, k teréobdrží od  
Zadavatele, v rozporu se sankcem ipodle §  2 zákon a c. 69/2006 Sb., o prováděn i  mezin árodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesm í tyto fin a n čn í prostředky přímo 
ani nepřímo zpřistupnit osobám uvedeným v šankčních seznamech Evropskéiinie, subjektům Či 
orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.



^ / I I V .  ŘEDITELSTVÍ
------ ------ SILNIC

A DÁLNIC

PŘÍLOHA

Název stavby: 1/35 Hřebec - Moravská Třebová, OAK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky ve 
znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 
podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

--7-----------------------------------------------------------------
Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
STRABAG Silnice a.s. 
Kačírkova 982/4, 158 000 Praha

Datum zahájení prací 1.1.7 Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení

%

1.1.9
%

34 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky + 30 kalendářních dnů

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 34 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
Sekce nejsou definovány

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-ělánku 

1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ředitel Správy Pardubice na

základě pověření
Zástupce objednatele 3.2 vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky nebo pojištění záruky
Záruka za odstranění vad 4.6 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky nebo pojištění záruky
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu:
a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, 
dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
prvků vodorovného dopravního značení, pro které 
platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace,
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci 
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, 
odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.
c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně 
předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.

•

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.

Oprávnění ke claimu, 
postup při variaci a při 
claimu

10.4,10.5

V případě jakýchkoli změn u položky č. 02720 -  
POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. 
REGULACI A OCHRANU DOPRAVY nemá 
zhotovitel nárok na dodatečnou platbu

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 
záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění 
smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká

Zálohová platba 11.9
Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), 
maximálně však 250 mil. Kč bez DPH

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

%

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000,00 Kč za každý případ porušení

Í2.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
205 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
40 000,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 
podle Pod-Článku 7.6 (Předčasné užívání)
245 000,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce
20 000,00 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům11 
(all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na budovaném díle
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek ;

Údaje

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodovaní před obecným 
soudem
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. 
změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních 
podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizaČní 
předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozum í Změna, tj. jakákoli změna Díla sj ednaněho na základě 
původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného 
množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variacezahmuje změnu množství nebo kvality plnění* budou parametry změny 
závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením 
přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli 
ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů 
nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání Zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozmho souboru, 
kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace vrozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového lištu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k 
provedeníVariace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou 
v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového 
listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení 
prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí vety není prodlení 
Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do: doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 
obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí 
Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list

Číslo 2BV:

?,2, 3, 
4 a  5

Strany smlouvy o díla na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplete! II] (dála jén Smlouvá):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Podpis vyjadřuje souhlas 
se Změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Superviže jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel áZhotovitel se dohodl!, že u výše Uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele á Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby Oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele dle § 24 SSP10-S- 
11,6 v platném žně ni)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/próvoznthd souboru 
(SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /
/čísloZměny SO/PS:
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Strana; 1H rA s p é ______ 1'irma- STRABAG a s
3.1.1

S ou pis o b jek tů  s D P H

Patům: 23,04.2024 Čas: i 4:56:27

Stavba: 022/24 - 1/35 Hřebec - Moravská Třebová, OAK - D l č.2

Varianta: Z Ř -

Odbytová cena [Kčj 
OC + DPH [Kil
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Obecné podmínky

Obecná ustanovení

1.1
Definice Ve Smiouvě, jak je níže definována, mají následující slova a .výrazy níže definovaný vý­

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva 1.1.1 „Smlouva" jé Smlouva o dílo a. další dokumenty uvedené v Příloze,

1,1.2 „Technická specifikace" je. dokument tak, Jak je uveden v Příloze, veetriě 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- 
-li nějaká, ajakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Dita připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze., .a jakákoli Variace takových výkresu.

Osoby 1, ť.4 „Objednatel" íe osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo pestupniků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vydá soublss:.

Z hotovi tel" je osoba uvedená ve Smbuvě o dfo a její právní nástupci mimo 
postupníků {s výjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vydá souhlas).

1,1.6 „Strana" jě buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Hnity a doby 1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum, dohodnuté Stranami.

1.1,8 ..den' je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení1 je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze {se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3}, počítaná,od Data 
zahájeni prací.

Peníze a platby 1.Í.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na. Staveništi nebo mimo ně,, včetně režijních a. podob­
ných ropiatků, nezahrnují však zisk.

Další definice 1.1,1 i „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízen: 
a další věci potřebné pro provedení Dita a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Tech nelogického zařízení.

1.1,1:2 „Zem ě11 je země, ve které se nachází-Staveniště.

1,1,13 „Rizika objednatele" jsou záležitostí uvedené v Pod-čta oku 6,1 .

1.1..14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost; kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením'.Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana ocelně vyhnout nebo ji překonat' a kterou, nelze v- podstatně míře 
přičíst druhé Straně,
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1.1.15 „Materiály- jsou věei všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvoňt nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které máji tvořit nebo tvoří 
část stavby,

1 >1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde. má být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě.jako místo, tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou- li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-čiénku 1G.t.

1.1.19 „Dílo" jsou jakékoli práce, která má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou nla Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací,

1,2 -— ...........- ....~ - -...... - .. -........... ......- .. ----------------- -------------- — ............ ........... .... ....— ....... ...... ........ .....

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnuji korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed­
notném Čísle nebo v jednom rodě obsahují taká množné číslo a druhý rod tam, Kde to 
kontext vyžaduje.

1.3 -- ----------------

' Hierarchie srhluvních 
dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se’ vysvětlující. Jestliže se 
v  dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakýkoli nezbytný pokyn-a pořadí právní sily jednotlivých dokumentuje v souladu 
s:pořadřn uyedéným v Příloze.

1 ,4 ....... .... --.....■-...... ----------------- ---- - --- ------------- --------- - .. -.... — ...-........... ................. .... ..... ...............— - .....

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5 ........................— ....... ............ .......................... ..................... ...— ----------- ---- - ............. ...... —-------------------

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu 
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mit 
taková komunikace písemnou formu v jazyče stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1,6 --- --------------- -----— -------------------- —....... .— ........ -....... - ...- — ......... — ---------------------------------------—

Zákonné''povinnosti Zhotovitel muší postupovat v souladu s právními předpisy zemi, ve kterých vykonává 
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Ďiiu.

Objednatel

2 , 1

Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnou! právo přístupu riá Staveniště, předat mu ho 
a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

■ 2 . 2  ................... .............. - ............. ... ........... .................................. ... ............................................................................................................... .......................... - ............... - ........................ ................... . . -  ■" ■.............. - .......... ...........

■Povolení a. licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod- 
poai při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.

- č . ..;. :r. : v ;. : . ;V ... : . ... . ; ...... ■ ...



2,3 ...........- .............. - ...— ...........- - - .....- ........... - - - .... - .......... ..........- ........... - - - ............................-................

Pokyny objednatele Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny daně Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušení postupu prací na časti nebo na celém Díle,

2.4 -.................... ........... - .................... ........... ........ .............. .....-..-............. ........... ........... ............ ........... ..

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo .absence korn en t áíe 0  b jed na tele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zástupci objednatele

3,1
Pověřena osoba Jedna osoba z personálu Objednatelé musí být pověřena jednat za Objednatele. Táto 

pověřena osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotovitel!.

3,2 .... -........... ............-• ...... ............. ........... ....... .... ................... ..... ........... .......  .......... ....... ..... ........... ....... .

Zástupce objednatele Objednatel taká může určil právnickou osobu nebo jedince k  výkonu určitých po­
vinností, Určená osoba může být uvedena v Phtoze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli, Objednatel smísí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

Zhotovite l

4.1
Obecné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo rádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­

ré dozorování, pracovní silu. Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
která mohou být potřebné. Platí, že  veškeré Materiály a Technologické zařízeni na Sta­
veništi jsou majetkem'Objednatelé.

4.2 ..... .......■■...■■ ..........

Zástupce zhotovitele Zhotovíte! musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
ná informace osoby, která je pověřená'přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

Subdodávky Zhotovíte! nesmí zadat provedení celého Dita dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat 
provedení jakékoli části Dia dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4,4 ...... ........■■■■........ ......- ..... -■-■■■■.....■■■■■■■ ....■......- —■■-■■■......... .................... -....■■■■■ -■■■■■■■...........................................

Zajíšténí splnění smlouvy Je-ti tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14  dnů po Datu 
zahájení prací zajištění-splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválit Objednatel



Projektování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace 
zhotovitele

5 .2  -----.. ........

Odpovědnost 
za projektovou 
dokumentaci

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­
dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­
tovou dokumentaci, kterou příprava. Do: 14 dnu od jejího přijeti musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo jí, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodu . Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnu od předloženi projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v phpátíě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit 2nova 
s tím,, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto­
vou dokumentaci podle tohoto článku s tím, 2e obě musí být vhodné k,zamýšlenému 
účelu definovanému vě Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení 
patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Rizliyf objed natele

6.1
Rizika objednatele V této Smlouvě: jsou v odpovědností Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty fať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze žali ranící, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k ním dojde v Zemí,

c} výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s divém na Staveniště nebo Dita, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele-a jeho-ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace- z jakéhokoli jaderného pálívá nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalováni jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součást í takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlaková vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí.

f) užívání nebo zabrání jakékoli Části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě,

-.g) projektováni jakékoli částí Dita personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

lij jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo. která je ne­
předvídatelné nebo lí kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,



i) přerušeni podle-Pod.-clánku 2,3, pokud není počitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému -jeho.selhání, 

kj jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo. jeho jiné selháni,
l) . fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky zazname­

nané na Staveništi běhemprovádšruDita, které nebyly rozumná předvídatelné zku­
šeným zhotovíte terna které'byly okamžitě Zhotovitelem Objednáteií oznarneny,

m) jakékoíi zpožděni netM ztížené pod mink yza přičíně né Variací,
n) jakákoli změna ptává Smlouvy' po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je-stanoveno 

ve-Smlouvě o dílo,
o) ztráty výpiývajid i  práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a -2 práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která-je nevyhnutelným následkem povinnost! Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Dofc^ pro dokončení

7,1
Provedení díla 2hotoviteí musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou

rychlostí a. bez zpožděni. -Zhotovíte! musí Dito dokončit během Doby pro dokončení,

% . % . ■* *

Harmonogram Během íhúty stanované v- Příloze musí Zhotovitel předloží! Objednateli harmonogram
Díla ve- formě stanovené v Příloze.

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10,3 je Zhotovitel .oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli řízkem Objednatele,

Po obdržení podání Zhotovitele musí-Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončeni tak, jak je to vhodné.

Zpožděné dokončení Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplněni omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za. každý den neplnění povinnosti dokončit Díla.

P ře fz ití

8,1
Dokončení Zhotovitel muže Objednateli podat: oznámeni, když Dílo-.považuje za dokončené,

Oznámen: o převzetí Objednáte! musí podat Zhotoviteli oznámeni s uvedením příslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Dlo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámeni .š uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené. je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel- musí po vydaní tohoto oznámení Dita převzít. Zhotovitel musí urychleně 
.'dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště padle Článku 3.
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Od Jp n ě n í vad

9.1
Odstranění vad Objednatel může Kdykoli-před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

vitel! jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, Jakékoli vady zapříčiněné tím. že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracováni 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které ízé přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během poměřené ihůty stanovená v Oznámení Objednatele opravňuji Objednatele 
k vykonán' veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9,2 ----------- --- ------------------- --- ----------------- ----- -------------------------— ----------------------------------------- ---------------- ----------------

Odkryti a zkoušení Objednatel může dát pokyn k Odkrytí nebo zkoušeni jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály Technologické zařízeni nebo řemeslné zpracovaní nejsou v souladu se 
Smlouvou, m usí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

Variace a cíaímy

10.1
Oprávnění k variací Objednatel může dát pokyn k Variacím.

Oceňování variaci Variace musí být oceněny následovně;

a) paušální cenou dohodnutou mezí Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo:
oj když vhodné položková ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuly nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k  tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou {případně denní sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech,

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile sí uvědomí jakou koti okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke ciaimii na dodatečnou platbu. Zhotoví tel musí přijmout veškerá rozumná, opatření, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu, je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.

6



10.4 ...- ...—.........
Oprávnění ke ciaimu

10.5 ...................-
Postup při vanad 
a pfs claimu

Smlšj§/ni

11,1
Oceňováni díla

11.2  — ........- ............ - ...........................-

Měsíční vyúčtování

VI .3 .. .....

Průběžné platby

11.4 ... ........... ........-■■■■■

Platba, první poloviny 
zádržného

11 .S ..... ...............

Platba drijiié poloviny, 
zádržneho

.Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatelé, je Zho­
tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutná změnit Diíos musí se-situace řešit jako Variace.

Zhotovíte! musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací 
nebo ciaírnů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznik! nárok, Objednatel 
musí ocenění zkontrolovat a, je-« to možné, i odsouhlasit. Nedojde-ii k dohodě, musí 
Objednatel oceněni-ústit.

Děna a platba

.pílí) musí být oceněno tak, jak je stanoveno-v- Příloze sohledem na Článek 10,

Zhotovitel-je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Dia,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technolog ického zař den; Jod a rána na Staveniš­

tě v pnměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli připočtu a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložil Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých-se. Zhotovitel domnívá, že je K- jejich platbě oprávněný

Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit: Zhotovitel 
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zácržného v sazbě stano­
vené. v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil šuvedením 
důvodů. Objednatel není .vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splněni smlouvy 
podle Pod-čiánku A A  (je-li nějaké).

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotov Jeti vy placena během 14 dnů 
po vydání oznámení podle. Pod-článku 8.2,.

Zůstatek žádrlneho. musí být. Objednatelem Zhotoviteli vyplacen hšhém 14 dnů 
po buď uplynutí doby startované v Pnioze, nebo odstranění oznámených vad nebo 
dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9,1, podle 
toho, co. nastane, později,



Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední.z událostí uvedených v Pod-čtánku 11.5. 'výše musí Zhoto­
vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jaký mi kol i dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány, aby moh! Objednáte! zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložen i'závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit Částku 
náležející Zhotoviteli. NesouhlasPii Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

Měna Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z  prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,
kdy Objednatel nezaplatí v předepsané íhůtě splatností.

NepftjiěgT

1.2,1
Neplnění zhotovitele Opustť-íi Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

v nebo nepostupuje š  náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámeni, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestlíže-Zhotovitel nepojal veškera proveditelná opatřeni k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámeni podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí de mobilito vata opustit Staveniště s tůn, že na místě zanechá takové 
Materiály, Techrioíogíčké zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámeni Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2 -------------- ------------- -- ------------- -- -----------------------------------------------------------------—
Neplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­

pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tentoPod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, rnůže Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 2B dnů potom, oo Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí damohlli- 
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončeni' Díla,

fí



Platba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupení oprávněny k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného-Díla a Materiálů -a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je- Zhotovitel .oprávněný podle Pód -článku 10,4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-čiánku 12.1 nebo 1.2.3, je Objednáte! 

oprávněný kobnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených části Díla,.

dj jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-čiánku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeli o přerušení a de mobilizace spolu á obnosem, který 
odpovídá 10% hodnoty k daty odstoupení neprovedených částí Díla.

■čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

Rizíkt) a. odpovědnost

13,1
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o  Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámen? Objednatele podle Pod-čiánku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené: doby. kdy je za péci o Dilb odpovědný Zhotovitel musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo Škodě nedojde následkem rizika Objednatelé, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v připadě jalrýchkoii 
ztrát a Škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakých kolt nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním-Zhotovitelé, jeho zástupců neb.o'zaměstnanců.

Vyšší moc Jestliže je netra bude některé ze. Stran z  důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejich závazků, musí tato ovlivněná Strana.dát okamžité Oznámeni druhé. Stráni. Jedl 
to nutně, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s■Objednatelem.

Pokračuje-?! událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o. od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zanžéhí důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

aj o jakékoli částky, ke kterým je  Zhotovitel .oprávněný podíe-Pod.-Slánku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušeni a de mobilizace,
e) o jakékoli částky, ke .kterým je oprávněný Objednatel.

čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být. zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
.od oznámení o odstoupeni'.



14.1
Rozsah kryt! Zhotovíte! musí před zahájením prací na Díle uzavři společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a Škody na Díle, Materiálech. Technologickém zařízení a. Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plněni Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědností Zhotovitele za Škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele.

14.2 ----- -- ------------------ -----------— --- ---------------- - --------------------- ---------- ---™--- --------- ----™------------------

Obecné požadavky 
na pojištěni

Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po­
jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem, Zhotovitel 
musí Objednateli poskytnout důkazy, ze jakákoli požadovaná pojistka je v platností 
a 2e pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a. tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo Škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo Škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

14.3 ......... ............. ... .... ■.....-... .......■ - ....... .......... ........-...... ...........----...-.... ... ...■■■■■■... -- ................................. - .......

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí Pod-Čtánky, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravná 
prostředky, uzavřít pojištěni na příslušné krytí odpovídající takovému neplněni a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotovitel!.

R e š # i í  | |

15.1
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnuti Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikací v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"), Adjudtkátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do­
hodnou, V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudíkátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

15,2 .....-..... ............. ....... -.-..............-... ............... ............ .... -......-.... ..... ..... -..... -...-----.........-..... -...-----............. ..-

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-!! některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-ii vydáno rozhod­
nutí ve ihútě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdrženi rozhodnutí



nebo uplynutí ihtity pro rozhodnutí, dat .druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s. odkazem, na tento PocRíánek, Jestliže nebylo podáno oznámení o. nesouhlasu 
během stanovené Ihčity, rozhodnuti se stává konečným a závazným pro obě Strany, 
■Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené ihůty podáno bylo, rozhodnuti se 
stává závazným pro obé Strany, které se jím. musí bez prodleni' řídit, pokud a- dokud 
není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

Rozhodčí řízení Sper, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod- 

í nou, musí' být rozhodce.-určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli
; jednáni musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-
i -článek 1.5.
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