

**Objednávka na provedení záchraného archeologického výzkumu
formou dohledu evidovaná u oprávněné organizace pod č. 536-2023 a u
stavebníka pod číslem: SAV/18/2024**

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

uzavřená mezi:

oprávněnou organizací:

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

zastoupená [redacted]
se sídlem Újezdská 220, 252 43 Průhonice
IČ: 289 66 465
DIČ: CZ 289 66 465 - je plátce DPH
Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679
bank. spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Oprávněná organizace“)

a

stavebníkem:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [redacted]
k jednání jsou oprávněni: ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen „Stavebník“))

I.

Úvodní ustanovení

Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost objektu s názvem: Svratka - rekonstrukce vodovodu ul. Cikanecká, parc. č. 248/1, (dále jen „Stavba“) na pozemcích k. ú. Nové Město na Moravě a z tohoto důvodu je podle zákona § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. pro Stavebníka nezbytné zajistit v průběhu stavby archeologický výzkum formou dohledu. V případě nálezu pozitivních archeologických situací bude uzavřena Dohoda o provedení záchraného archeologického výzkumu.

II.

Předmět Dohody

Předmětem plnění této Dohody je provedení záchraného archeologického výzkumu formou dohledu v souvislosti se zahájením Stavby uvedené v č. I.

III.
Doba plnění

Archeologický výzkum formou dohledu bude zahájen dohledem při Stavbě, jejíž předpoklad zahájení je: 03/2024. Zemní práce jsou plánovány na dobu 6 měsíců.

IV.
Cena

Náklady dohledu jsou účtovány podle skutečně provedených kontrol archeologa na stavbě v sazbě 2400,- Kč bez DPH/kontrola. Výstup pro kolaudaci stavby – expertní list je účtován částkou 1500 Kč bez DPH.

Cenová kalkulace pro případ negativního archeologického dohledu:

Počet předpokládaných návštěv na stavbě: 6 x

6 x (počet návštěv) x (2400 Kč/ kontrola) = 14 400 Kč

Expertní list 1 500,-Kč

Celková cena v případě negativního archeologického dohledu nepřesáhne částku 15 900,- Kč bez DPH. Ceny uvedené v této Dohodě jsou uvedené bez DPH. Stavebník souhlasí s úhradou uvedených cen v této Dohodě s připočítáním DPH v platné zákonné výši v okamžiku vystavení daňového dokladu podle zařazení položky do příslušné kategorie DPH.

V.
Platební podmínky

Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) dní od data vystavení faktury. Spolu s fakturou budou zaslané i kopie (foto) záznamů z provedených kontrol ze stavebního deníku investora.

Zástupce investora na uvedené stavbě je: [REDACTED]

Kontaktní osoba za oprávněnou organizaci je: [REDACTED]

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího potvrzení Stavebníkem.
2. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
3. Tato Objednávka je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
4. Oprávněná organizace potvrzuje přijetí objednávky za podmínek daných shora. Potvrzením vzniká mezi účastníky závazkový smluvní vztah.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: 16.4.2024

V Průhonicích, dne: 15.4.2024

Za Stavebníka:

Za Oprávněnou organizaci:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

[REDACTED]
[REDACTED]

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

[REDACTED]
[REDACTED]