

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/22

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/2912
Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			383 940,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 80 627,41
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			464 567,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/2912

Stavba:

Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V

Místo:

Datum:

18.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		383 940,03	
01	vnitřní	323 158,69	
02	vnější	25 877,70	
03	VRN	34 903,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 01 - vnitřní

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			323 158,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	323 158,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 01 - vnitřní

Místo: Datum: 18.06.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		323 158,69
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
771 - Podlahy z dlaždic		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 01 - vnitřní

Místo: Datum: 18.06.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 323 158,69

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611335222	Cementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus	3,000		0,00
2	M	28615033	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x150mm	m	3,000		0,00
3	K	611335421	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	100,820		0,00
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	34,112		0,00
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,500		0,00
6	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	3,000		0,00
7	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,170		0,00
8	K	612335421	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	240,300		0,00
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10	K	9 001	rozhybání stavající vstupní mříže	kpl	1,000		0,00
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:
ocistení spoju okartacovanim
vyfoukani
celkove promazani
prace jsou bez zaručky a není možné zajistit zcela bezchybný chod prvku

11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,820		0,00
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,820		0,00
13	K	974031121	Výsekáání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	0,500		0,00
14	K	977151213	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,500		0,00
15	K	978012111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 5 %	m2	100,820		0,00
16	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	240,300		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,520		0,00
18	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,520		0,00
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,520		0,00
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,520		0,00
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,880		0,00
22	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,520		0,00
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,520		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,098		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
25	K	722 01.1	Likvidace puvodního bojleru	kus	1,000		0,00
26	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
27	K	725530823	Demontáž ohřívач elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000		0,00
28	K	722 01	ukončení stavajícího vodovodního a kanalizačního potrubí	kpl	1,000		0,00
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							0,00
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
30	K	725210928	Opravy umyvadel zkrácení odpadní trubky u umyvadla	kus	1,000		0,00
31	K	725210984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2,000		0,00
32	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		0,00
33	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
34	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,000		0,00
35	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000		0,00
36	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	96,000		0,00
37	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	96,000		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
38	K	741 02	Demontáž stávajícího elektro zařízení se zachováním funkčnosti	soubor	1,000		0,00
39	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	5,000		0,00
40	M	34571017	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	5,250		0,00
41	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000		0,00
42	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	2,000		0,00
43	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1,000		0,00
44	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,000		0,00
45	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		0,00
46	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000		0,00
47	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
48	M	34539000	přístroj spínače jednonásobného, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	1,000		0,00
49	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000		0,00
50	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		0,00
51	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
52	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
53	M	34539057	kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem	kus	1,000		0,00
54	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	1,000		0,00
55	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	2,000		0,00
56	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	57,422		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
57	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	9,990		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
58	K	766 01	uprava puvodni zarubne a osazeni el zamku	kpl	1,000		0,00
59	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	4,750		0,00

Poznámka k položce:
u umyvadla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	4,750		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
61	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	1,000		0,00
62	K	771474135	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	6,000		0,00
63	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,800		0,00
64	K	771589191	Příplatek k montáži podlah z keramické mozaiky za plochu do 5 m2	m2	1,500		0,00
65	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,000		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
66	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	32,500		0,00
P Poznámka k položce: - stržení koberce z dlažby							
67	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	5,000		0,00
68	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	5,000		0,00
69	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	32,500		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
70	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,000		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
71	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	81,510		0,00
72	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	81,510		0,00
73	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	81,510		0,00
74	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	81,510		0,00
75	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	81,510		0,00
76	K	783132201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí silikonovým tmelem	m	10,000		0,00
77	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	10,000		0,00
78	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,000		0,00
79	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,000		0,00
80	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6,000		0,00
81	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000		0,00
82	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,000		0,00
83	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000		0,00
84	K	783601301	Odrezivění žebrových trub před provedením nátěru	m2	40,500		0,00
85	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	40,500		0,00
86	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	40,500		0,00
87	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	79,000		0,00
88	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	79,000		0,00
89	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	79,000		0,00
90	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	79,000		0,00
91	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	40,500		0,00
92	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	79,000		0,00
93	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	79,000		0,00
94	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	40,500		0,00
95	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	79,000		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	356,800		0,00
97	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	12,000		0,00
98	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	341,120		0,00
99	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	341,120		0,00
100	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	20,000		0,00
101	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	35,000		0,00
102	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	35,000		0,00
103	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	100,820		0,00
104	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	100,820		0,00
105	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	356,800		0,00
106	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	356,800		0,00

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

107	K	787111214	Zasklívání stěn a příček s pod(zat)melením sklem plochým matovaným tl 4 mm	m2	0,700		0,00
108	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého do 1 m2	m2	1,000		0,00
109	K	787600901	Oprava zasklívání oken a dveří přetmelením s odstraněním starého tmelu	m	1,500		0,00
110	K	787601911	Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za dotmelení oken a dveří drážka větší než 25x18 mm	m	1,500		0,00
111	K	787601931	Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za zasklení plochy do 0,1 m2 sklem tl do 6 mm	m2	0,700		0,00
112	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	12,250		0,00
113	M	63479012	fólie na sklo nereflektivní kouřová 43%	m2	18,375		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 02 - vnější

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 877,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		25 877,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 02 - vnější

Místo: Datum: 18.06.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		25 877,70
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
751 - Vzduchotechnika		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 02 - vnejsi

Místo: Datum: 18.06.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 25 877,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	9,000		0,00
2	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	9,000		0,00
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,550		0,00
4	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,550		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
5	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,500		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3,485		0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,485		0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,485		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,485		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,485		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,001		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	751	Vzduchotechnika					0,00
12	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	6,000		0,00
13	M	42972838-R	mřížka větrací kruhová plastová D 50mm	kus	6,000		0,00
14	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	42,060		0,00
D	763	Konstrukce suché výstavby					0,00
15	K	763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	2,500		0,00
16	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	17,975		0,00
D	764	Konstrukce klempířské					0,00
17	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,500		0,00
18	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	2,000		0,00
19	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	11,800		0,00
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					0,00
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3,500		0,00
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000		0,00
22	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000		0,00
24	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	3,500		0,00
25	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	<i>m2</i>	<i>3,500</i>		<i>0,00</i>
26	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3,500		0,00
27	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	3,500		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 903,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		34 903,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 18.06.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		34 903,64
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí město - oprava prostor archivu CSS v NB_v. V
Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 18.06.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 903,64

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 490,364		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 490,364		0,00
---	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4760145

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f4b04258-535d-4384-9c63-3c33acc84681

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.07.2024 11:07:00



82541c32-7e8a-40e1-b713-0916dd4eb94d