

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/21

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3014
Stavba: Oprava kancelářských prostor 2NP19, 21, 22 v NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			506 063,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	106 273,32
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			612 336,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3014

Stavba:

Oprava kancelářských prostor 2NP19, 21, 22 v NB

Místo:

Datum:

19.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		506 063,42
2024/3/2/3	Oprava kancelářských prostor 2NP19, 21, 22 v NB	506 063,42
014		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava kancelářských prostor 2NP19, 21, 22 v NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			506 063,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			506 063,42
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kancelářských prostor 2NP19, 21, 22 v NB

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 19.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	506 063,42
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kancelářských prostor 2NP19, 21, 22 v NB

Místo: Datum: 19.06.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 506 063,42

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stropěch	kus	1,000		0,00
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6,930		0,00
3	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	6,930		0,00
4	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	11,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,750		0,00
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,750		0,00
7	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	99,000		0,00
8	K	9 001	vyčištění a likvidace místností zbylého kusového nábytku	kpl	3,000		0,00
9	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,700		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,078		0,00
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,078		0,00
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,078		0,00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,078		0,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,482		0,00
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,078		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,670		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

17	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm	m	1,000		0,00
18	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	1,000		0,00
19	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	1,000		0,00
20	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
21	K	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	1,000		0,00
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1,000		0,00
23	K	722 01	uprava rozvodu vnitřního vodovodu pro nove napojeni	kpl	1,000		0,00
24	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	1,000		0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	723190108	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 75 cm spojovaná na závit	soubor	2,000		0,00
26	K	998723121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,001		0,00
27	K	998723311	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m	%	11,120		0,00
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							0,00
28	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
29	K	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průtokový	soubor	1,000		0,00
30	K	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l	soubor	1,000		0,00
31	M	54132286	ohřivač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW	kus	1,000		0,00
32	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000		0,00
33	M	55145732	baterie dřezová páková stojánková pro beztlakové ohřivače vody chrom	kus	1,000		0,00
34	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		0,00
35	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000		0,00
36	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	109,259		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
37	K	741 01	uprava stávající el instalace v rozvadeci pro doplnění stávající el. instalace	kpl	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: rozdelení a proveri stavu rozvadec propojení nove kabelaze do stavajicich rozvodů				
38	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	2,000		0,00
39	M	34571017	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	2,000		0,00
40	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	25,000		0,00
41	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	111,000		0,00
42	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	116,550		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
43	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	171,000		0,00
44	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	25,000		0,00
45	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	1,000		0,00
46	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000		0,00
47	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	25,000		0,00
48	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000		0,00
49	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	24,000		0,00
50	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	24,000		0,00
51	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	24,000		0,00
52	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	8,000		0,00
53	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000		0,00
54	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000		0,00
55	M	34833110	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572mm	kus	3,000		0,00
56	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	6,000		0,00
57	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	6,000		0,00
58	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	2,000		0,00
59	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
60	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000		0,00
62	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	474,016		0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
63	K	762511272	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	100,750		0,00
64	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	100,750		0,00
65	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	110,825		0,00
66	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	561,903		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
67	K	766660001	Montáž dřevěných křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		0,00
P Poznámka k položce: jedna se o opravu křídla po položení podlah							
68	K	766 01	D+M kuchynská skrinka s drezem š. 600mm	kpl	1,000		0,00
69	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	10,000		0,00
70	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	111,368		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
71	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	100,750		0,00
72	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	100,750		0,00
73	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	100,750		0,00
74	M	28411102	PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43	m2	144,000		0,00
75	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	88,500		0,00
76	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	72,000		0,00
77	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	79,200		0,00
78	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	1 400,389		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
79	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,000		0,00
80	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,000		0,00
81	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000		0,00
82	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	1,000		0,00
83	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	0,500		0,00
84	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	1,000		0,00
85	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	1,000		0,00
86	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,000		0,00
87	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	12,678		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
88	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	79,680		0,00
89	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	79,680		0,00
90	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	79,680		0,00
91	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	79,680		0,00
92	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	79,680		0,00
93	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	95,040		0,00
P Poznámka k položce: předpoklad ztráty tmelu - 30%							
94	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	95,040		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	222,900		0,00
96	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	222,900		0,00
97	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	222,900		0,00
98	K	784161201	Lokální vyrovnnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	30,000		0,00
99	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	179,300		0,00
100	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	188,265		0,00
101	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	114,250		0,00
102	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	29,960		0,00
103	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	33,600		0,00
104	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	177,810		0,00
105	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	222,900		0,00
106	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	222,900		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

107	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	4 600,577		0,00
-----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

108	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4 600,577		0,00
-----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4760153

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 42d78d94-a740-4dae-8b40-f0cc07a0b188

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.07.2024 11:13:00



bee504eb-e29e-4fd6-bcce-278e6e32cc3a