
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 1 CC-CZ: 1264
Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024
CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00843954

Psychiatrická léčebna Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Martin Trokan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Slíva DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

12,00% 0,00

p24-288

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 946 443,37

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 775 196,48CZK

21,00% 3 946 443,37 828 753,11

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: p24-288

Stavba:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum:

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

27. 3. 2024

Ing. Martin Trokan

Tomáš Slíva

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

3 365 894,87001 2 781 731,30Výměna střešní krytiny

3 946 443,37 4 775 196,48

Oprava zastřešení vstupu do objektu002 143 868,07118 899,23

Oprava teras v havarijním stavu 486 262,84003 588 378,04

604 455,50499 550,00Hromosvod budovy004

72 600,0060 000,00005 Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 1 CC-CZ:
Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00843954

Psychiatrická léčebna Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Martin Trokan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Slíva DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 781 731,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 781 731,30 21,00% 584 163,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 365 894,87

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

001 - Výměna střešní krytiny

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 781 731,30

HSV - Práce a dodávky HSV 450 599,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 456,29

    997 - Přesun sutě 80 143,07

PSV - Práce a dodávky PSV 2 303 231,94

    712 - Povlakové krytiny 27 852,16

    762 - Konstrukce tesařské 376 320,47

    764 - Konstrukce klempířské 1 392 322,46

    765 - Krytina skládaná 272 552,03

    766 - Konstrukce truhlářské 125 297,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 108 887,56

OST - Ostatní 27 900,00

001 - Výměna střešní krytiny

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 781 731,30

D HSV Práce a dodávky HSV 450 599,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 456,29

1 K 941111112
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 

0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž
m2 2 015,275 48,50 97 740,84

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (43,05+14,4+5,8+2+7,35+2+11,225+2+7,15+2,55+11,7+4,5+14,44)*15 1 922,475

VV 14,4*4,5 64,800

VV 8*3,5 28,000

VV Součet 2 015,275

2 K 941111212
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 

0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití
m2 120 916,500 1,60 193 466,40

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (43,05+14,4+5,8+2+7,35+2+11,225+2+7,15+2,55+11,7+4,5+14,44)*15 1 922,475

VV 14,4*4,5 64,800

VV 8*3,5 28,000

VV Součet 2 015,275

VV 2015,275*60 "Přepočtené koeficientem množství 120 916,500

3 K 941111812
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 

0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž
m2 2 015,275 22,00 44 336,05

4 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 349,130 25,00 8 728,25

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Ochranný lem ze sítě proti pádu materiálu 

VV (43,05+14,4+5,8+2+7,35+2+11,225+2+7,15+2,55+11,7+4,5+14,44)*2 256,330

VV 14,4*4,5 64,800

VV 8*3,5 28,000

VV Součet 349,130

5 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 20 947,800 1,00 20 947,80

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Ochranný lem ze sítě proti pádu materiálu 

VV (43,05+14,4+5,8+2+7,35+2+11,225+2+7,15+2,55+11,7+4,5+14,44)*2 256,330

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

001 - Výměna střešní krytiny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,4*4,5 64,800

VV 8*3,5 28,000

VV Součet 349,130

VV 349,13*60 "Přepočtené koeficientem množství 20 947,800

6 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 349,130 15,00 5 236,95

D 997 Přesun sutě 80 143,07

7 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 15,816 1 790,00 28 310,64

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,754 296,00 2 591,18

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 218,850 45,00 9 848,25

P

Poznámka k položce:

Odvoz na skládku pouze asfalotvé lepenky

Demontovaná krytina bude uložena na místo určené investor.

Demontovaná krytina zůstává majetkem investora.

VV 8,754 8,754

VV Součet 8,754

VV 8,754*25 "Přepočtené koeficientem množství 218,850

10 K 997013847
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
t 8,754 4 500,00 39 393,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 303 231,94

D 712 Povlakové krytiny 27 852,16

11 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 795,776 35,00 27 852,16

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,35*4,5*2 -39,150

VV 5*4,5*2 45,000

VV Mezisoučet 418,863

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,45*9,25*2*2 -164,650

VV 4,45*4,5*2 40,050

VV 4,5*4,5*2 40,500

VV Mezisoučet 328,913

VV 12*4 48,000

VV Součet 795,776

D 762 Konstrukce tesařské 376 320,47

12 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v 

exteriéru)
m3 20,889 550,00 11 488,95

VV 795,776*0,025 19,894

VV Součet 19,894

VV 19,894*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 20,889

13 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých z prken hrubých na sraz m2 795,776 150,00 119 366,40

14 M 60511093 řezivo jehličnaté boční prkno tl. 24 mm m3 20,889 7 000,00 146 223,00

VV 795,776*0,025 19,894

VV Součet 19,894

VV 19,894*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 20,889

15 K 762342216 Montáž kontralaťování střech m2 795,776 45,00 35 809,92

16 M 60514114 řezivo jehličnaté lať 4x6 cm m3 2,105 8 000,00 16 840,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 795,776*0,04*0,06*1,05 2,005

VV Součet 2,005

VV 2,005*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,105

17 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty
m3 22,994 1 250,00 28 742,50

VV 20,889 20,889

VV 2,105 2,105

VV Součet 22,994

18 K 998762113
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 13,222 1 100,00 14 544,20

19 K 998762194

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 1000 m

t 13,222 250,00 3 305,50

D 764 Konstrukce klempířské 1 392 322,46

20 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti m 55,300 20,00 1 106,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Plocha střechy

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV Součet 55,300

21 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 795,776 80,00 63 662,08

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,35*4,5*2 -39,150

VV 5*4,5*2 45,000

VV Mezisoučet 418,863

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,45*9,25*2*2 -164,650

VV 4,45*4,5*2 40,050

VV 4,5*4,5*2 40,500

VV Mezisoučet 328,913

VV 12*4 48,000

VV Součet 795,776

22 K 764001881 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti m 69,650 20,00 1 393,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65 44,650

VV 4,5+4,5 9,000

VV 8+8 16,000

VV Součet 69,650

23 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 82,500 20,00 1 650,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 9,25+9,25+9,25+9,25 37,000

VV 5+5+5,5 15,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,5+5,5+5,5+5,5 22,000

VV 4+4 8,000

VV Součet 82,500

24 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 69,300 20,00 1 386,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Plocha střechy

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 3,5*2*2 14,000

VV Součet 69,300

25 K 764002835 Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače kusového do suti kus 56,000 20,00 1 120,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 28 28,000

VV 28 28,000

VV Součet 56,000

26 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 24,000 20,00 480,00

VV Výpis PD 

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 6+6 12,000

VV 6+6 12,000

VV Součet 24,000

27 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 75,300 20,00 1 506,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Plocha střechy

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 5*2*2 20,000

VV Součet 75,300

28 K 764004841 Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti kus 80,000 20,00 1 600,00

29 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 102,000 20,00 2 040,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 15*3 45,000

VV 15*3 45,000

VV 3*2*2 12,000

VV Součet 102,000

30 K 764121411
Krytina z legovaného AL tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš. 500 / 650 mm, sklon střechy do 30° - systém 

KLIK panel
m2 795,776 880,00 700 282,88

P

Poznámka k položce:

Viz technická zpráva:

Imitace falcované krytiny

Nová střešní krytina bude na všech předmětných střechách z tabulí falcovaného PZ plechu s povrchovou úpravou barvy červené RAL 3009, 

35 mikronů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,35*4,5*2 -39,150

VV 5*4,5*2 45,000

VV Mezisoučet 418,863

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,45*9,25*2*2 -164,650

VV 4,45*4,5*2 40,050

VV 4,5*4,5*2 40,500

VV Mezisoučet 328,913

VV 12*4 48,000

VV Součet 795,776

31 K 764211616
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím 

hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 500 mm
m 69,650 1 250,00 87 062,50

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65 44,650

VV 4,5+4,5 9,000

VV 8+8 16,000

VV Součet 69,650

32 K 764212432 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m 74,300 250,00 18 575,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Plocha střechy

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 4,75*2*2 19,000

VV Součet 74,300

33 K 764212612 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm m 46,000 690,00 31 740,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 4,25+4,25 8,500

VV 4,25+4,25 8,500

VV 7,25+7,25 14,500

VV 7,25+7,25 14,500

VV Součet 46,000

34 K 764212635 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm m 82,500 580,00 47 850,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 9,25+9,25+9,25+9,25 37,000

VV 5+5+5,5 15,500

VV 5,5+5,5+5,5+5,5 22,000

VV 4+4 8,000

VV Součet 82,500

35 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 

plechem rš 330 mm
m 74,300 455,00 33 806,50

VV Výpis PD 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Technická zpráva

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 4,75*2*2 19,000

VV Součet 74,300

36 K 764213652
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 

mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou
kus 4,000 4 500,00 18 000,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

37 K 764223456 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový m 64,750 1 850,00 119 787,50

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 14+12 26,000

VV 5,75+9+12+12 38,750

VV Součet 64,750

38 K 764314612
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo 

z plechu
m2 13,000 2 450,00 31 850,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 4+9 13,000

VV Součet 13,000

39 K 764316622
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se 

stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm
kus 20,000 3 650,00 73 000,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 10+10 20,000

VV Součet 20,000

40 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 34,500 590,00 20 355,00

VV Výpis PD 

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 5*2*2 20,000

VV 7,15+7,35 14,500

VV Součet 34,500

41 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 56,300 590,00 33 217,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65-8,5-8,5 27,650

VV 44,65-8-8 28,650

VV Součet 56,300

42 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 

rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
kus 10,000 350,00 3 500,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 3+3 6,000

VV 2+2 4,000

VV Součet 10,000

43 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 12,000 680,00 8 160,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 3+3 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3+3 6,000

VV Součet 12,000

44 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 

mm
m 90,000 820,00 73 800,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 15*3 45,000

VV 15*3 45,000

VV Součet 90,000

45 K 998764113
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 4,398 3 000,00 13 194,00

46 K 998764192

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 100 m

t 4,398 500,00 2 199,00

D 765 Krytina skládaná 272 552,03

47 K 765191013 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu volně na bednění m2 1 591,552 45,00 71 619,84

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,35*4,5*2 -39,150

VV 5*4,5*2 45,000

VV Mezisoučet 418,863

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,45*9,25*2*2 -164,650

VV 4,45*4,5*2 40,050

VV 4,5*4,5*2 40,500

VV Mezisoučet 328,913

VV 12*4 48,000

VV Součet 795,776

VV 795,776 795,776

VV 795,776 795,776

VV Součet 1 591,552

48 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 875,354 180,00 157 563,72

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,35*4,5*2 -39,150

VV 5*4,5*2 45,000

VV Mezisoučet 418,863

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,45*9,25*2*2 -164,650

VV 4,45*4,5*2 40,050

VV 4,5*4,5*2 40,500

VV Mezisoučet 328,913

VV 12*4 48,000

VV Součet 795,776

VV 795,776*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 875,354

49 M 28329217 fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu či do třípláštových větraných střech 150g/m2 m2 875,354 45,00 39 390,93

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,35*4,5*2 -39,150

VV 5*4,5*2 45,000

VV Mezisoučet 418,863

VV 44,65*9,25 413,013

VV -4,45*9,25*2*2 -164,650

VV 4,45*4,5*2 40,050

VV 4,5*4,5*2 40,500

VV Mezisoučet 328,913

VV 12*4 48,000

VV Součet 795,776

VV 795,776*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 875,354

50 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 4,000 500,00 2 000,00

51 K 998765113
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,613 2 360,00 1 446,68

52 K 998765192

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 100 m

t 0,613 866,00 530,86

D 766 Konstrukce truhlářské 125 297,26

53 K 766674810 Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° kus 9,000 500,00 4 500,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 5+4 9,000

VV Součet 9,000

54 K 766671021
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 

lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm
kus 9,000 3 000,00 27 000,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV Technická zpráva

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 5+4 9,000

VV Součet 9,000

55 M 61124756
okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=0,81W/m2K Al oplechování GLU 

0061
kus 9,000 7 570,00 68 130,00

56 M 61124066 zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 55x78cm sada 9,000 2 760,00 24 840,00

57 K 998766113
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,266 2 030,00 539,98

58 K 998766192

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 100 m

t 0,266 1 080,00 287,28

D 783 Dokončovací práce - nátěry 108 887,56

59 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení m2 213,505 75,00 16 012,88

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.2 - Půdorys krovu

VV D.3 - Řez AA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (44,65+9,25+9,25+44,65+9,25+9,25)*1,35 170,505

VV (2,5+2,5+2+2+6+6+6+6+5+5)*1 43,000

VV Součet 213,505

60 K 783201401 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 213,505 10,00 2 135,05

61 K 783206801 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením m2 213,505 75,00 16 012,88

62 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 213,505 350,00 74 726,75

D OST Ostatní 27 900,00
63 K 721910922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 60,000 240,00 14 400,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy - 6 svodů

VV Předpokládané ležaté potrubí kanalizace zaústění do páteřního rozvodu v areálu investora odhad na svod 10 mb.

VV 6*10 60,000

VV Součet 60,000

64 K 721910942 Pročištění lapačů střešních splavenin kus 6,000 250,00 1 500,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy - 6 svodů

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

65 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 60,000 200,00 12 000,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.4 - Půdorys střechy - 6 svodů

VV Předpokládané ležaté potrubí kanalizace zaústění do páteřního rozvodu v areálu investora odhad na svod 10 mb.

VV Kontrola stavu pro pročištění / proplachu

VV 6*10 60,000

VV Součet 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 1 CC-CZ:
Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00843954

Psychiatrická léčebna Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Martin Trokan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Slíva DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 899,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118 899,23 21,00% 24 968,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 868,07

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

002 - Oprava zastřešení vstupu do objektu

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 118 899,23

HSV - Práce a dodávky HSV 14 055,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 975,00

    997 - Přesun sutě 8 080,59

PSV - Práce a dodávky PSV 104 843,64

    712 - Povlakové krytiny 1 195,71

    762 - Konstrukce tesařské 15 190,74

    764 - Konstrukce klempířské 76 292,19

    765 - Krytina skládaná 12 165,00

002 - Oprava zastřešení vstupu do objektu

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 899,23

D HSV Práce a dodávky HSV 14 055,59

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 975,00

1 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 59,750 100,00 5 975,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (6,6+1,125+1,125+15,05)*2,5 59,750

VV Součet 59,750

D 997 Přesun sutě 8 080,59

2 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 

haly výšky do 6 m
t 0,690 1 790,00 1 235,10

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,690 296,00 204,24

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 17,250 45,00 776,25

VV 0,69*25 "Přepočtené koeficientem množství 17,250

5 K 997013847
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
t 0,690 8 500,00 5 865,00

D PSV Práce a dodávky PSV 104 843,64

D 712 Povlakové krytiny 1 195,71

6 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 34,163 35,00 1 195,71

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (6,6+15,05)*1,5 32,475

VV 1,125*1,5 1,688

VV Součet 34,163

D 762 Konstrukce tesařské 15 190,74

7 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 

mm
m2 34,163 150,00 5 124,45

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (6,6+15,05)*1,5 32,475

VV 1,125*1,5 1,688

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

002 - Oprava zastřešení vstupu do objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 34,163

8 M 60511093 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m m3 0,854 7 000,00 5 978,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (6,6+15,05)*1,5*0,025 0,812

VV 1,125*1,5*0,025 0,042

VV Součet 0,854

9 K 762342216 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm m2 34,163 45,00 1 537,34

10 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,082 8 000,00 656,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Kontralatě 40/60 mm

VV (6,6+15,05)*1,5*0,04*0,06 0,078

VV 1,125*1,5*0,04*0,06 0,004

VV Součet 0,082

11 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty
m3 0,936 1 250,00 1 170,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 0,854 0,854

VV 0,082 0,082

VV Součet 0,936

12 K 998762113
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,537 1 100,00 590,70

13 K 998762194

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 1000 m

t 0,537 250,00 134,25

D 764 Konstrukce klempířské 76 292,19

14 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 1,500 20,00 30,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

15 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 23,900 20,00 478,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (6,6+1,125+1,125+15,05) 23,900

VV Součet 23,900

16 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 23,900 20,00 478,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (6,6+1,125+1,125+15,05) 23,900

VV Součet 23,900

17 K 764004841 Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti kus 20,000 20,00 400,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 7+13 20,000

VV Součet 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 5,000 20,00 100,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 4+1 5,000

VV Součet 5,000

19 K 764121411
Krytina z legovaného AL tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš. 500 / 650 mm, sklon střechy do 30° - systém 

KLIK panel
m2 34,163 880,00 30 063,44

P

Poznámka k položce:

Viz technická zpráva:

Imitace falcované krytiny

Nová střešní krytina bude na všech předmětných střechách z tabulí falcovaného PZ plechu s povrchovou úpravou barvy červené RAL 3009, 

35 mikronů

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (6,6+15,05)*1,5 32,475

VV 1,125*1,5 1,688

VV Součet 34,163

20 K 764212432 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m 23,900 250,00 5 975,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 6,6+1,125+1,125+15,05 23,900

VV Součet 23,900

21 K 764212635 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm m 1,500 580,00 870,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

22 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 

plechem rš 330 mm
m 23,900 455,00 10 874,50

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 6,6+1,125+1,125+15,05 23,900

VV Součet 23,900

23 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 

skládanou mimo prejzovou rš 330 mm
m 23,150 455,00 10 533,25

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 6,6+15,05+1,5 23,150

VV Součet 23,150

24 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 23,900 590,00 14 101,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 6,6+1,125+1,125+15,05 23,900

VV Součet 23,900

25 K 764511621
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 

půlkruhového do rš 280 mm
kus 1,000 590,00 590,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

26 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 

rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 2,000 350,00 700,00

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

27 K 998764113
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,314 3 000,00 942,00

28 K 998764192

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 100 m

t 0,314 500,00 157,00

D 765 Krytina skládaná 12 165,00

29 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo 

tepelnou izolaci
m2 68,326 45,00 3 074,67

VV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - OBJEKT č. 9

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Horní

VV (6,6+15,05)*1,5 32,475

VV 1,125*1,5 1,688

VV Spodní

VV (6,6+15,05)*1,5 32,475

VV 1,125*1,5 1,688

VV Součet 68,326

30 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 40,000 180,00 7 200,00

VV 80*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 40,000

31 M 28329217 fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu či do třípláštových větraných střech 150g/m2 m2 40,000 45,00 1 800,00

VV 80*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 40,000

32 K 998765113
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,028 2 360,00 66,08

33 K 998765192

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 100 m

t 0,028 866,00 24,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 1 CC-CZ:
Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00843954

Psychiatrická léčebna Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Martin Trokan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Slíva DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 486 262,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 486 262,84 21,00% 102 115,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 588 378,04

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

003 - Oprava teras v havarijním stavu

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 486 262,84

HSV - Práce a dodávky HSV 86 177,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 694,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 876,80

    997 - Přesun sutě 45 387,80

    998 - Přesun hmot 9 218,40

PSV - Práce a dodávky PSV 400 085,04

    712 - Povlakové krytiny 80 817,83

    767 - Konstrukce zámečnické 244 304,00

    772 - Podlahy z kamene 74 963,21

003 - Oprava teras v havarijním stavu

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

Strana 21 z 36



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 486 262,84

D HSV Práce a dodávky HSV 86 177,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 694,80

1 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 2,146 5 150,00 11 051,90

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Podrovnání pod hydroizolaci

VV 1,85*7,15*0,08 1,058

VV 1,85*7,35*0,08 1,088

VV Součet 2,146

2 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 2,146 650,00 1 394,90

3 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,142 44 000,00 6 248,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Podrovnání pod hydroizolaci

VV Síť KARI 6/10/2x3m (KH 30) - 26,64/6 = 4,44 kg / m2 * 1,2

VV 1,85*7,15*4,4*1,2/1000 0,070

VV 1,85*7,35*4,4*1,2/1000 0,072

VV Součet 0,142

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 876,80

4 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,024 3 200,00 12 876,80

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 1,85*7,15*0,15 1,984

VV 1,85*7,35*0,15 2,040

VV Součet 4,024

D 997 Přesun sutě 45 387,80

5 K 997013312 Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 13,000 880,00 11 440,00

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

003 - Oprava teras v havarijním stavu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

6 K 997013322
Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 

výšky přes 10 do 20 m
m 60,000 65,00 3 900,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

VV 6*10 "Přepočtené koeficientem množství 60,000

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,203 300,00 2 760,90

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 230,075 35,00 8 052,63

VV 9,203*25 "Přepočtené koeficientem množství 230,075

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 9,203 2 090,00 19 234,27

D 998 Přesun hmot 9 218,40

10 K 998011010

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 

výšky přes 12 do 24 m

t 5,520 1 450,00 8 004,00

11 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní 

vzdálenost do 500 m

t 5,520 220,00 1 214,40

D PSV Práce a dodávky PSV 400 085,04

D 712 Povlakové krytiny 80 817,83

12 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 32,288 750,00 24 216,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (1,85+1,85+7,15)*0,15 1,628

VV 1,85*7,15 13,228

VV 7,15*0,15 1,073

VV (1,85+1,85+7,35)*0,15 1,658

VV 1,85*7,35 13,598

VV 7,35*0,15 1,103

VV Součet 32,288

13 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm m2 40,000 400,00 16 000,00

VV 34,3200343200343*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 40,000

14 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 32,288 25,00 807,20

15 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 37,293 25,00 932,33

VV 32,288*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 37,293
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 712463103
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních 

fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu
kus 30,000 50,00 1 500,00

17 M 56280141 hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 105mm využitelná dl 90mm kus 31,500 50,00 1 575,00

VV 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

18 K 712463112
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních 

fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením
kus 30,000 50,00 1 500,00

19 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 51,200 150,00 7 680,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (1,85+1,85+7,15) 10,850

VV 1,85*4 7,400

VV 7,15 7,150

VV (1,85+1,85+7,35) 11,050

VV 1,85*4 7,400

VV 7,35 7,350

VV Součet 51,200

20 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 43,800 250,00 10 950,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV (1,85+1,85+7,15)*2 21,700

VV (1,85+1,85+7,35)*2 22,100

VV Součet 43,800

21 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 21,900 250,00 5 475,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV Olemování pochozí dlažby - určení půdorysu pro keramickou dlažnu formát 600/600/20 mm

VV (1,85+1,85+7,15) 10,850

VV (1,85+1,85+7,35) 11,050

VV Součet 21,900

22 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 14,500 415,00 6 017,50

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 7,15 7,150

VV 7,35 7,350

VV Součet 14,500

23 K 712363359
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 

mm
m 8,000 455,00 3 640,00

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 2+2 4,000

VV 2+2 4,000

VV Součet 8,000

24 K 998712113
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,202 2 290,00 462,58

25 K 998712192

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 100 m

t 0,202 308,00 62,22

D 767 Konstrukce zámečnické 244 304,00

26 K 767161214DM
D+M zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg včetně kotvení do 

nosné konstrukce
m 21,900 10 500,00 229 950,00

P

Poznámka k položce:

Kotvení zábradlí do svislé plochy fasády objektu.

Kompletní provedení nového zábradlí včetně povrchové úpravy žárový zinek.

Finální řešení nutno odsouhlasit s investorem

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 1,85+1,85+7,15 10,850

VV 1,85+1,85+7,35 11,050

VV Součet 21,900

27 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 21,900 500,00 10 950,00

28 K 998767113
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,920 2 800,00 2 576,00

29 K 998767192

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 

do 100 m

t 0,920 900,00 828,00

D 772 Podlahy z kamene 74 963,21

30 K 772528113

Kladení dlažby z kamene na terče (pevné nebo pohyblivé) z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek 

nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,16 m2, o výšce terče přes 70 do 100 

mm

m2 26,826 1 250,00 33 532,50

VV Výpis PD 

VV Technická zpráva

VV D.1 - Půdorys 4 NP

VV D.3 - Řez AA

VV D.4 - Půdorys střechy

VV 1,85*7,15 13,228

VV 1,85*7,35 13,598

VV Součet 26,826

31 M 58381106MK Slinuté dlaždice  600/600/20 mm systém Outdoor, povrch v jemném reliéfu a protiskluznosti R11/B m2 30,000 1 250,00 37 500,00

VV 28,8461538461538*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

32 K 998772113

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech 

výšky přes 12 do 60 m

t 1,687 2 090,00 3 525,83

33 K 998772192

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m

t 1,687 240,00 404,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 1 CC-CZ:
Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00843954

Psychiatrická léčebna Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Martin Trokan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Slíva DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 499 550,00 21,00% 104 905,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 455,50

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

004 - Hromosvod budovy

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 499 550,00

PSV - PSV 445 050,00

    749A - Elektromontáže - Hromosvod 445 050,00

M - Práce a dodávky M 54 500,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 54 500,00

004 - Hromosvod budovy

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 499 550,00

D PSV PSV 445 050,00

D 749A Elektromontáže - Hromosvod 445 050,00

1 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 

průměru do 8 mm
m 150,000 100,00 15 000,00

2 K 741421831
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 

průměru do 8 mm
m 150,000 100,00 15 000,00

3 K 741421843 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby kus 75,000 40,00 3 000,00

4 K 741421845 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby kus 75,000 40,00 3 000,00

5 K Pol1 MONTÁŽ - jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 1,000 3 000,00 3 000,00

6 M Pol14 jímací tyč AlMgSi 3 m ks 1,000 2 000,00 2 000,00

7 K Pol2 MONTÁŽ - svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 160,000 80,00 12 800,00

8 K Pol3 MONTÁŽ - hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 30,000 60,00 1 800,00

9 M Pol15 svorka připojovací SS ks 90,000 15,00 1 350,00

10 M Pol16 svorka křížová FeZn ks 30,000 30,00 900,00

11 M Pol17 svorka univerzální SU ks 40,000 20,00 800,00

12 M Pol18 svorka zkušební ks 10,000 45,00 450,00

13 M Pol20 svorka okapová SO ks 10,000 35,00 350,00

14 K Pol4 MONTÁŽ - ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 10,000 450,00 4 500,00

15 M Pol19 ochranný úhelník OU ks 10,000 180,00 1 800,00

16 M Pol21 držák DUz do zdiva ks 20,000 50,00 1 000,00

17 K Pol5 MONTÁŽ - označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 10,000 50,00 500,00

18 M Pol22 označovací štítek ks 10,000 20,00 200,00

19 K Pol6 MONTÁŽ - tvarováni mont.dílu - jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 22,000 100,00 2 200,00

20 K Pol9 MONTÁŽ - svodové vodiče AlMgSi vč.podpěr m 350,000 250,00 87 500,00

21 M Pol25 Drát AlMgSi 8 mm polotvrdý m 350,000 40,00 14 000,00

22 M Pol26 podpěra vedení AlMgSi do stěny ks 90,000 40,00 3 600,00

23 M Pol27 držák vedení hřebenový ks 80,000 60,00 4 800,00

24 M Pol28 držák JT izolovaný - 50 cm ks 6,000 800,00 4 800,00

25 K Pol7 MONTÁŽ - uzem. FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 50,000 200,00 10 000,00

26 M Pol23 FeZn 30x4 mm m 50,000 70,00 3 500,00

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

004 - Hromosvod budovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K Pol8 MONTÁŽ - uzem. FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 30,000 250,00 7 500,00

28 M Pol24 FeZn R=10mm m 30,000 70,00 2 100,00

29 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 20,000 55,00 1 100,00

30 K 220R Montáž vodiče nebo lana Cu silnoproudého CYA 25,0 mm2 m 30,000 77,00 2 310,00

31 M 34140850 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2 m 34,500 250,00 8 625,00

VV 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,500

32 K 741110001R
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm
m 30,000 80,00 2 400,00

P
Poznámka k položce:

včetně příchytek

33 M 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 31,500 110,00 3 465,00

VV 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

34 K Pol29 Revize elektro hod. 1,000 10 000,00 10 000,00

35 K Pol30 Práce ceníkem nespecifikované hod. 20,000 500,00 10 000,00

36 K Pol30A Práce na úpravě rozvaděče RH hod. 8,000 550,00 4 400,00

37 K Pol31 Montážní plošina hod. 24,000 1 200,00 28 800,00

38 K El-001 Pomocný materiál k úpravě rozvaděče RH soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

39 M EL-MAT-001 vodič CUI délka 3500 mm vč. podpěr ks 10,000 12 000,00 120 000,00

40 M EL-MAT-002 pojistkový odpínač XNH00 - 160A vč. pojistek ks 1,000 28 000,00 28 000,00

41 M EL-MAT-003 přepěťová ochrana T1 + T2 (SJBC-25E-3-MZS) ks 1,000 12 500,00 12 500,00

D M Práce a dodávky M 54 500,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 54 500,00

42 K Pol10 Kabel.rýha 35cm/šíř. 60cm/hl. zem.tř.5 m 50,000 380,00 19 000,00

43 K Pol11 Kabel.rýha 35cm/šíř. 60cm/hl. - záhrn m 50,000 380,00 19 000,00

44 K Pol12 Sejmutí zámkové dlažby m2 10,000 150,00 1 500,00

45 K Pol13 Úprava a zpětné osazení zámkové dlažby m2 10,000 1 500,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 1 CC-CZ:
Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00843954

Psychiatrická léčebna Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Martin Trokan DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Slíva DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 000,00 21,00% 12 600,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lhota u Šternberka, parc. č. 234 Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Šternberk Projektant: Ing. Martin Trokan

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV Výpis vybavení staveniště

VV 2* Administrativní buňka

VV 1* Skladová buňka

VV 1* WC mobilní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV Výpis vybavení staveniště - 3 měsíce

VV 2* Administrativní buňka

VV 1* Skladová buňka

VV 1* WC mobilní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 034103000 Oplocení staveniště Soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV Bezpečnostní oplocení staveniště 

VV BOZP v rámci výstavby cca 3 měsíce

VV (50+50+20+20) 140,000

VV Součet 140,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Objekt č.9 - Výměna střešní krytiny

005 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady


