

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-001051

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002

Název veřejné zakázky: **D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP) km 78,660-79,125 Výkon činností AZI-O**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno: Geodetická kancelář
Dvořáček s.r.o.
Adresa: Chýnovská 1917/9, Tábor, 390 02

IČO: 06312926
DIČ: CZ06312926
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D3 306/II - obchvat Tábora (PJP) km 78,660 - 79,125

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Výkon činnosti AZI-O na stavbě D3 306/II - obchvat Tábor (PJP) km 78,660 - 79,125

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtách daných průběhem výše uvedené stavby v souladu s TKP a ZTKP a na základě požadavků a potřeb Správce stavby

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 98 600 / 119 306

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V Táboře

Digitálně podepsal

Za Dodavatele:

Datum: 2024.06.21

Podpis oprávněné osoby:

12:55:34 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

V rámci zakázky budou provedeny kompletní geodetické práce AZI-O na stavbě „D3 0306/II - obchvat Tábora (PJP) v km 78,660 - 79,125“, které má dle TKP a ZTKP za povinnost provádět objednatel.

1. V průběhu stavební činnosti bude odpovědný geodet vykonávat práce AZI-O v rozsahu daných dle TKP1.
2. Veškeré geodetické protokoly stavby budou zkontrolovány nezávislým měřením v rozsahu minimálně 20% a o výsledcích bude vyhotoven příslušný protokol.
3. Bude provedena kontrola předaných GDSPS (datový předpis B2/C1), prověřen jejich soulad s RDS a návaznost na stávající objekty.

Na závěr zakázky bude předán souhrnný předávací protokol z celé zakázky a to včetně DVD s kompletními daty stavby v pdf a v příslušných otevřených formátech.

Kontaktní osobou ve věcech technických bude geodet ŘSD s.p.

Soupis stavebních objektů stavby:

SO 6-102 Úprava komunikace v km 78,660 - 79,125

SO 6-190 Svislé a vodorovné značení (definitivní) v km 78,660 - 79,125

SO 6-310 Přeložky a úpravy kanalizací v km 78,660 - 79,125

SO 6-806 Vegetační úpravy v km 78,660 - 79,125

Tyto stavební objekty jsou součástí stavebního řízení vedeného u Ministerstva dopravy, řízení bylo přerušeno dne 7. 2. 2014 pod č. j. 26/2012-910-IPK/39. Dne 26. 1. 2018 podalo ŘSD ČR „Žádost o pokračování v řízení po odstranění nedostatků podání“ pod č. j. 2376/2017/19430-God.

D3 306/II - obchvat Tábora (PJP) km 78,660 - 79,125, Geodetické práce

pol	popis	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena bez DPH
10	výkon ÚOZI-O	měsíc			
11	kontrolní měření a vyhodnocení v průběhu stavby	hod			
12	kontrola GDPSP	hod			
Celkem					98 600 Kč
DPH 21%					20 706 Kč
Ceková cena s DPH					119 306 Kč

Digitálně podepsal: 

Datum: 21.06.2024 13:05:06 +02:00