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SLABOPROUDA ZARIZENT - Strukturovana kat

Q, aKclove spolecnost

Kocian Pavel

Slaboproude instalace - Strukturovani kabelii Cena celkem -
MMB DN1- Instalace STK - ETAPA ||

CELKOVE NAKLADY BEZ DPH 443 626,88 K&
DPH 21% : 93 161,64 kK&
CELKOVE NAKLADY V. DPH 21% 536 788,52 K&




MMB DN1 - Instalace STK - ETAPA [l

SLABOPROUDA ZARIZENI - Strukturovana kabelaz

Vystavba

Typ dokumentu: cenova nabidka &: 2024_05_02_DN1
Datum vyhatoveni : 05/ 2024

Vypracoval :Technickeé sité Brno, akciova spolecnost

Kocian Pavel
S fikace dodévek a materidlu | Potat i MJ | Cenazakus DPH Cena s DPH
: = i K = = e o
1 |Datova kabeldZ, Bglden 7965ENH, cat.6 0 m 17,25 0,00 0,00 0,00
2 |Zasuvkowy box Tango 1 ks 103,50 1138,50 239,09 1377,59
3 |Zaslepka pro box 11 ks 8,28 91,08 19,13 110,21
4 |Modul RI45, UTP Minicom UTP cat.6 _ 60 ks 228,62 13 717,20 21% 2 880,61 16 597,81
5 _|Patch panel Panduit, MiniCom, 24port, kovowy, necsaz. 2 ks 1062,60 2125,20 446,29 2571,49
6 |45x45x adapteér, redukce na CHS2 2 ks 60,95 121,90 25,60 147,50
7 [MiniCom 1/2 insert - Sikma \mejs' Ssuvka pro 2 moduly 2 ks 48 53 97,06 20,38 117,44
“|cena celkem - B 631,10 20922,04
7., |Specifikace instalaénich praci = =
8 Komc{e:ace zdsuvkaového boxu ] ks 0,00 21% 0,00 0,00
9 |Zapojeni/ukonéeni datové kabeldie 80 K5 7 935,00 21% 1666,35 9 601,35
10 |M&Feni TP kabelaZe, zpracovani méficich protokoll 30 ks 4 485,00 21% 941,85 5426,85
AR TR e Aratek Instalace
il | CRRAR - AV AR e Tl 1 | kpt | 40025394 400 253,94 2u%| 8405333 48430726
kabelowych list a Zlabd, dmeontaZ stavajicih tras !
{Cena celkem Sk 41267394 21%} 8666153 499 335,46,
P.E. [Ostatni : e Srheey ST
12 |Koerdiance praci 12 ks 1138,50 _ 13 662,00 21% 286%,02 16 531,02
_-|Cena cetkem = © 13662,00 2136 : 2:869,02 1653102
CELKEM = = == 443 626,88] 21%]- 9316164 536 788,52
Zaklad DPH 15% 5 DPH 15% =
7aklad DPH 21% 443 626,88 KE|DPH21% 93 16164 K&
Celkem bez DPH . 443.626,88 KE|Celkem s DPH: 536 788,52 K&

Na uvedné prace a dodavku se vztahuje zarucni doba v délce 24 mésicl.



MMB DN1 - Instalace STK ETAPA I.
SLABOPROUDA ZARIZENT - Strukturovand kabel4s

\ystevba

Typ dokumentu
Datum vyhotoveni : 05/ 202

Vypracoval :Technické sit3 Brno, akciova spoletnost

enova nabidka £: 2024_05_01_DN1

Kocian Pavel

Staboproudé instalace - Strukturovandkabeldd =1 0 : s - Eena celkem

MMB DN1 - Instalace 5TK - ETAPA | Kanceldf p. Kaforiek

CELKOVE NAKIADY-BEZDPH. 0 i oo B ST vl 343 723 50KE
DPH 21% 72 181,94 K&
CELKOVE NAKLADY VE DPH 21% .~ = e T




MMB DN1 - Instalace STK - ETAPA I. Kancelar p. Kaforiek

SLABOPROUDA ZARIZENI - Strukturovana kabeld?

Vystavba
Typ dokumentu: cenova nabidka &: 2024_05 01 DN1
Datum wyhotoveni : 05/ 2024

Vypracoval :Technické sité Brno, akciova spoleénost
Kocian Pavel

atova kabeldZ, Belden 7965ENH, cat.6

52 267,50

63 243,68

Z&suvkowy box Tango 5 ks 517,50 108,68 626,18
Zaslepka pro box b ks 41,40 8,69 50,09
Modul R145, UTP Minicom UTP cat.6 20 ks 4572 40 960,20 5 532,60

60

1285,75

(U] F Ny (TSN EN]

Patch panel Panduit, MiniCom, 24port, k
na celkel =

1062,

P o =

6 |Kompletace zdsuvkového boxu 0,00 0,00 21% 0,00 0,00

7 |zapojeni/ukondeni datové kabeldie 20 Ks 132,25 2 645,00 21% 555,45 3200,45

8 |Me&feni TP kabelaZe, zpracovani méFicich proiokolﬂ 10 Ks 14950 1 495,00 21% 313,95 1808,95

TR st siion. o e e e s 1| kol 267460,10 267 460,10 2% 5616662 323 626,72
kabelowych lidt a Zlabl, dmeontd? stav

ena.celkem 8 636,12

|ostatnt

Koordiance pracf

13 662,00

21%

16 531,02

Cena cefkem

652,00

1653102

CELKEM

34372350

P

343 723,50 KE]

Cofiewis Db

Na uvedné prace a doddvku se vztahuje zdruéni doba v délce 24 mésici,



