

O B J E D N Á V K A

ODBĚRATEL

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600

333 01 Stod

IČO

26361086

DIČ

CZ699005333

Bankovní spojení

účet

Objednávka číslo : 802 240149

Datum objednávky : 04.07.2024

DODAVATEL

Radim Szewczyk

Újezdec 27

334 52 Ptenín

O B J E D N Á V K A

ODBĚRATEL Stodská nemocnice, a.s.

Objednávka číslo 802 240149

333 01 Stod

Dobrý den,

objednáváme výmalbu dle následujícího:

Chirurgické oddělení+JIP
1634 m² x 40 Kč=65 360 Kč

ambulance
163 m² x 40 Kč=6 520 Kč

sály,primář,vrchní
318 m² x 40 Kč=12 720 Kč


tónovací barvy=1 300 Kč
sádrování=700 Kč
režie+přesun hmot=3100

Gynekologie:

ambulance
137 m² x 40 Kč=5 480 Kč

sály,primář,vrchní
267 m² x 40 Kč=10 680 Kč
sádrování=200 Kč
režie+přesun hmot=1400 Kč


Cena celkem bez DPH: 107 460 Kč.
Termín provedení: 15.7. - 9.8.2024

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky a zašlete na 

Budete-li dodávku služeb vykonávat fyzicky v areálu Stodské nemocnice a.s., jste povinni se při příchodu nahlásit na recepci (hlavní vstup 1.NP) a prokazatelně se seznámit s bezpečnostními pokyny pro externí organizace.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem



Gynekologické oddělení

1474 m² x 40 Kč=58 960 Kč

ambulance

137 m² x 40 Kč=5 480 Kč

sály, primář, vrchní

267 m² x 40 Kč=10 680 Kč

tónovací barvy=800 Kč

sádrování=450 Kč

režie+přesun hmot=2 800 Kč

CELKEM 79 170 Kč

Chirurgické oddělení+JIP

1634 m² x 40 Kč=65 360 Kč

ambulance

163 m² x 40 Kč=6 520 Kč
sály, primář, vrchní
318 m² x 40 Kč=12 720 Kč
tónovací barvy=1 300 Kč
sádrování=700 Kč
režie+přesun hmot=3100 Kč
CELKEM 89 700 Kč

Interní oddělení
1713 m² x 40 Kč=68 520 Kč
JIP
260 m² x 40 Kč=10 400 Kč
tónovací barvy=800 Kč
sádrování=500 Kč
režie+ přesun hmot=3 200 Kč
CELKEM 83 420 Kč

LNP stacionář
510 m² x 40 Kč=20 400 Kč
tónovací barvy=450 Kč
sádrování=200 Kč
režie+přesun hmot=750 Kč
CELKEM 21 800 Kč

Dětská ambulance
58 m² x 40 Kč=2320 Kč
režie+přesun hmot=150 Kč
CELKEM 2 470 Kč

LNP I:PP
2075 m² x 40 Kč=83 000 Kč
lepenky.olepování=2 200 Kč
režie+přesun hmot=2 800 Kč
CELKEM 88 000 Kč

RHC
615 m² x 40 Kč=24 600 Kč
režie+přesun hmot=750 Kč
CELKEM 25 350 Kč

Gastro
240m² x 40 Kč=9 600 Kč
režie+přesun hmot=350 Kč
CELKEM 9 950 Kč

Chodby I.PP
180 m² x 40 Kč=7 200 Kč
režie+přesun hmot=250 Kč
CELKEM 7450 Kč

Schodiště hlavní

330 m² x 40 Kč=13 200 Kč
zakrývání podlah=450 Kč
režie+přesun hmot = 450 Kč
CELKEM 14 100 Kč

Schodiště západní
200 m² x 40 Kč=8 000 Kč
zakrývání podlah=250 Kč
režie+přesun hmot=200 Kč
CELKEM 8 450 Kč

Schodiště východní
216 m² x 40 Kč=8 640 Kč
zakrývání podlah=250 Kč
režie+přesun hmo=220 Kč
CELKEM 9 110 Kč

Šatny a chodby II: PP
754 m² x 40 Kč=30 160 Kč
zakrývání podlah=450 Kč
režie + přesun hmot=1 400 Kč
CELKEM 32 010 Kč