

OBJEDNÁVKA

Dodavatel Fyzická osoba: Linzer Milan  IČ : 18973396, DIČ : CZ6601141459	Objednatel IČ: 64627896 DIČ: CZ64627896 Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533 Ostrava-Poruba 708 00 Číslo účtu: 
	Dodací adresa: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533 Ostrava-Poruba 708 00 Kontaktní osoba: Mgr. Petr Neshoda, ředitel školy Tel.  e-mail: 
Datum objednávky 4. 7. 2024 Způsob odběru: Zajistí dodavatel Způsob platby: Bankovním převodem	Interní číslo objednávky: 92 Schváleno dne 4. 7. 2024 Schvalovatel

Na základě Vaší cenové nabídky objednááme u Vás výměnu podlahové krytiny
učebna

množství za jednotku celkem bez DPH

Demontáž starého PVC ,vynesení 58 m2 35 Kč/m2 2 030 Kč

Přebroušení podkladu, vysátí 58 m2 45 Kč/m2 2 610 Kč

Dodávka zátěžového PVC 34 m2 375 Kč/m2 12 750 Kč

Dodávka koberce Woodlans 850 27 m2 265 Kč/m2 7 155 Kč

Dodávka lepidla na PVC 27 kg 135 Kč/kg 3 645 Kč

Nalepení PVC včetně svaření 31 m2 150 Kč/m2 4 650 Kč

Nalepení koberce 27 m2 135 Kč/m2 3 645 Kč

Dodávka a nalepení obvodového soklu 32 mb 75 Kč/mb 2 400 Kč

Dodávka a nalepení přechodové lišty 7 mb 250 Kč/mb 1 750 Kč

Penetrace podkladu 58 m2 35 Kč/m2 2 030 Kč

Nivelační vyrovnávací hmota 58 m2 250 Kč/m2 14 500 Kč

Odvoz a likvidace starého PVC 1 500 Kč

Doprava a manipulace materiálů 1 200 Kč

Cena celkem za učebnu 59 865 Kč

Chodba

Demontáž starého PVC ,vynesení 64 m2 35 Kč/m2 2 240 Kč

Přebroušení podkladu, vysátí 64 m2 45 Kč/m2 2 880 Kč

Dodávka zátěžového PVC 78 m2 375 Kč/m2 29 250 Kč

Dodávka lepidla na PVC 29 kg 135 Kč/kg 3 915 Kč

Nalepení PVC včetně svaření 64 m2 150 Kč/m2 9 600 Kč

Dodávka a nalepení obvodového soklu 64 mb 75 Kč/mb 4 800 Kč
Penetrace podkladu 64 m2 35 Kč/m2 2 240 Kč
Nivelační vyrovnávací hmota 64 m2 250 Kč/m2 18 500 Kč
Odvoz a likvidace starého PVC 1 500 Kč
Doprava a manipulace materiálů 1 200 Kč
Cena celkem za chodbu 76 125 Kč

cena celkem bez DPH 135 990 Kč
21 % DPH 28 557,9 Kč
Cena celkem včetně DPH 164 548 Kč



Razítko



schválil správce rozpočtu

4. 7. 2024

schválil příkazce operace