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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
 

1.   Objednatelem: 
Technické služby Vlašim s.r.o.                                        
se sídlem: K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim 
zastoupený: Miloslavem Kněžíkem, jednatelem 
IČO:62958283 

      Kontaktní osoba: Miloslav Kněžík 
      Tel:  
      E-mail:    

a 
2.   Zhotovitelem:  

BENEGEB s.r.o. 
se sídlem: Rubešova 2327, 256 01 Benešov 
zastoupený: Ing. Ondřejem Pěnkovou, jednatelem 
IČO: 07214499 
DIČ: CZ07214499 
Tel:  
E-mail: 

            
 

t a k t o: 
 

I. 
Základní  ustanovení 

 
Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení 
v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem :  
„ Vlašim - oprava ulice Nádražní a křižovatky Nádražní x Lidická “(dále jen „související zadávací 
řízení“). 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla na základě souvisejícího 

výběrového řízení rozhodnutím objednatele vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka 
zhotovitele“). 

2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn 
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, 
technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů 
včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit 
splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele 
v souvisejícím zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a 
nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné 
pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy 
odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými 
ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. 
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II. 
Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se touto smlouvu zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeční s náležitou odbornou péčí 
pro objednatele stavební práce a práce spojené se stavbou. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost. 
 
1. Předpokládaný standardní rozsah prací (díla): 

- provedení stavebních prací a prací se stavbou souvisejících v rozsahu a specifikaci zadávací 
dokumentace 
-      kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby 
- dopravní opatření vyvolaná stavbou 
- zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou 
- odvoz a likvidace odstraněného materiálu dle specifikace zadávací dokumentace 
- uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání     
       majitelům. 

2. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v zadávací 
dokumentaci nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla. 

3. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem 
vyžádány.  

4. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a 
způsobem ujednaným v této smlouvě.  

5. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této 
smlouvě, je bez vad a nedodělků.  

 
 
 

III. 
Doba plnění a místo plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

Termín zahájení: 01.07.2024 
Zahájení do 5-ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž 
k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván. 

 Termín dokončení: 15.09.2024 
 Pokud  zhotovitel  připraví  bezvadné  dílo  k  odevzdání  před  sjednaným  termínem,  zavazuje  se   
      objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu. 
2. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se 

zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě. 
3. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 

podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) 
a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení 
technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné 
soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude 
zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí 
nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící 
na straně objednatele. 

4. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
zahájením přejímky. 

5. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán 
písemný protokol. 
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IV. 

Cena  díla   
 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za 
kompletní dílo. 

2. Cena za zhotovené dílo činí: 
Cena bez DPH      5 807 301,18 Kč  
DPH 21%       1 219 533,25 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH                  7 026 834,43 Kč 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. 
4. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku 

objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. 
Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení 
nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci. 

5. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise 
díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel  vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl 
nebo vědět mohl. 

6. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je “DPH”), a to tak, 
že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě 
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  

7. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak 
změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. 

8. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který 
byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení. 
Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy). 

 
V. 

Platební  podmínky 
  
1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně 
v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 

2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované 
objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický 
dozor objednatele mají lhůtu 5 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis 
provedených prací bude přílohou faktury. 

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 
náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:   

− označení faktury a číslo, 

− obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 

− předmět plnění a den splnění, 

− den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 
datum zdanitelného plnění, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 

− fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, 

− razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 
4. Doba splatnosti daňového dokladu činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli.  
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, 

pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené 
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právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet doručením opravené faktury objednateli. 

 
 

VI. 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční 

době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. 
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

řádně reklamovaných vad. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo 
na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály 
dodané objednatelem).  

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení 

reklamace vady do doby jejího odstranění. 

 
VII. 

Podmínky provedení díla 
 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III., 

a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí 
společným zápisem. 

2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, 
řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i 
doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu 
díla. 

3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 
objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění 
díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní 
u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ 
nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu 
na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo 
pozastavit platby až do odstranění  vady. 

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a 
komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály 
vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. 
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7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dale také jen jako “KD”), které budou 
svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 

8.  Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako "SD") a to 
ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD 
se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny 
zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu 
v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby. 

9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších 
skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. 
Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a 
komunikací. 

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná 
ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. 
Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a 
úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění 
způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů. 

11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, 
uhradí zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených 
pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla. 

 
VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
   

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 
upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane 
splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 
jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky 
takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním 
nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně 
objednaný materiál. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele 
nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného 
stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou 
součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i 
tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 

 
IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení. 
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2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá. 

3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele 
na zaplacení ceny díla. 

6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, 
škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v 
částce přesahující výši smluvní pokuty. 

 
X. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit 

je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný 
obecný soud strany žalované.  

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo 
elektronickou poštou.  

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí 
činnosti jako technický dozor objednatele (dále také jen jako “TDO”). TDO je oprávněn zejména:                                                                                                     

- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,   
- přebírat  práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou   
nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,                                                                         
- provádět kontrolu kvality díla,                                                                                                                         
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,                                               
- odsouhlasovat změny projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm.  
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č.   
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 

7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a 
závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu        
(postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození                   
zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by   
k takovému postoupení došlo. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. V případě, že se na tuto smlouvo vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá 
tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.     

9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních      
stran. 
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10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na           
současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném       
Ministerstvem financí České republiky. 

11. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele. 

12. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění s souvisejícími předpisy.  

13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží  jeden stejnopis a 
zhotovitel jeden stejnopis. 

14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich        
svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy 

 
 
 
Ve Vlašimi dne 27.06.2024                                      Ve Vlašimi dne 27.06.2024  
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                   ……………………………………… 
 
Objednatel:                   Zhotovitel: 
Technické služby Vlašim, s.r.o.     BENEGEB s.r.o. 
Miloslav Kněžík, jednatel     Ondřej Pěnkava, jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vlašim Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

Technické služby Vlašim DIČ:

Zhotovitel: IČ:
BENEGEB s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 7 026 834,43

5 807 301,18 1 219 533,2521,00%

0,00 0,0012,00%

2024_12

Vlašim . oprava ulice Nádražní a křižovatky Nádražní x Lidická

5 807 301,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_12

Stavba:

Místo: k.ú. Vlašim Datum:

Zadavatel: Technické služby Vlašim Projektant:

Zhotovitel: BENEGEB s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 026 834,435 807 301,182024_12
Vlašim . oprava ulice Nádražní a křižovatky 

Nádražní x Lidická

5 807 301,18 7 026 834,43

Vlašim . oprava ulice Nádražní a křižovatky Nádražní x Lidická

26. 6. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vlašim Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

Technické služby Vlašim DIČ:

Zhotovitel: IČ:

BENEGEB s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 807 301,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 807 301,18 21,00% 1 219 533,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 026 834,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vlašim . oprava ulice Nádražní a křižovatky Nádražní x Lidická
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: k.ú. Vlašim Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel: Technické služby Vlašim Projektant:  

Zhotovitel: BENEGEB s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 807 301,18

HSV - Práce a dodávky HSV 5 597 301,18

    1 - Zemní práce 555 385,14

    4 - Vodorovné konstrukce 11 276,25

    5 - Komunikace pozemní 4 208 356,03

    8 - Trubní vedení 48 896,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 370,24

    997 - Přesun sutě 74 955,31

    998 - Přesun hmot 351 062,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 150 000,00

Vlašim . oprava ulice Nádražní a křižovatky Nádražní x Lidická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: k.ú. Vlašim Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel: Technické služby Vlašim Projektant:  

Zhotovitel: BENEGEB s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 807 301,18

D HSV Práce a dodávky HSV 5 597 301,18

D 1 Zemní práce 555 385,14

1 K 113106151
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva ručně
m2 38,750 126,00 4 882,50

VV " oprava na BUS nádraží, odečteno z PD

VV 38,750 38,750

2 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 174,250 120,00 20 910,00

VV "oprava BUS nádraží, odečteno z PD

VV 174,250 174,250

3 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 481,290 41,00 19 732,89

VV " stávající dlažby, odečteno z PD

VV 481,29 481,290

4 K 113154235
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 2 831,330 133,00 376 566,89

VV " stávající asf, odečteno z PD

VV 2424,000+407,330 2 831,330

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 230,313 68,00 15 661,28

VV " stávající obruby, odečet z PD

VV 230,313 230,313

6 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 484,800 126,00 61 084,80

VV " kce pod nové asf

VV 2424,000*0,20 484,800

7 K 181311104
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně
m2 204,140 277,00 56 546,78

D 4 Vodorovné konstrukce 11 276,25

8 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm
m2 38,750 291,00 11 276,25

VV " pod dlažbu 8 na BUS nádraží

VV 38,750 38,750

D 5 Komunikace pozemní 4 208 356,03

9 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 2 293,000 284,00 651 212,00

10 K 565176121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m
m2 2 424,000 639,00 1 548 936,00

11 K 567141115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 250 mm
m2 131,000 661,00 86 591,00

VV " odklad SC zatáčka BUS nádraží

VV 131,000 131,000

12 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 2 424,000 29,00 70 296,00

13 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 2 424,000 13,00 31 512,00

14 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 2 424,000 420,00 1 018 080,00

15 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm
m2 36,890 668,00 24 642,52

VV " nová zádlažba . slza v křižovatce

VV 36,890 36,890

16 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 37,259 1 483,00 55 255,10

VV 36,89*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 37,259

17 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 

50 mm
m2 38,750 767,00 29 721,25

VV " předláždění

VV 38,750 38,750

18 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 588,790 395,00 232 572,05

Vlašim . oprava ulice Nádražní a křižovatky Nádražní x Lidická
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 566,560+22,230 588,790

19 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 583,557 359,00 209 496,96

VV 566,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 583,557

20 M 59245019
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 22,897 540,00 12 364,38

VV 22,23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,897

21 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 350,330 428,00 149 941,24

VV " překládaná dlažba + nová

VV 174,250+9,170+166,910 350,330

22 M 59245030
dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm 

přírodní
m2 171,917 471,00 80 972,91

VV 166,91*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 171,917

23 M 59246088
dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm 

barevná
m2 9,445 716,00 6 762,62

VV 9,17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,445

D 8 Trubní vedení 48 896,00

24 K 899133211
Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s 

použitím betonových vyrovnávacích prvků
kus 8,000 6 112,00 48 896,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 370,24

25 K 914111111R SDZ kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV " dle požadavku investora SDZ, bude upřesněno

VV 1 1,000

26 K 915111111R Vodorovné dopravní značení kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

VV " dle požadavku investora VDZ bude upřesněno

VV 1 1,000

27 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 351,753 321,00 112 912,71

VV " nové silniční obruby

VV 296,560+20,000+35,193 351,753

28 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 302,498 217,00 65 642,07

VV 296,567*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 302,498

29 M 59217076
obrubník silniční betonový přechodový 

1000x150x250mm
m 20,400 465,00 9 486,00

VV 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

30 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 

1000x150x150mm
m 35,897 166,00 5 958,90

VV 35,193*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,897

31 K 916133112
Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým 

objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou
m 21,167 574,00 12 149,86

VV " pojížděný záliv

VV 21,167 21,167

32 M 59217057
obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 

200x600x300mm
m 21,590 661,00 14 270,99

VV 21,167*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,590

33 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 112,608 274,00 30 854,59

VV " nové chodníkové obruby

VV 112,608 112,608

34 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 114,860 142,00 16 310,12

VV 112,608*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,860

35 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 33,000 145,00 4 785,00

D 997 Přesun sutě 74 955,31

36 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 561,569 48,00 74 955,31

D 998 Přesun hmot 351 062,21

37 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 437,932 73,00 177 969,04

38 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 2 437,932 36,00 87 765,55

39 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 2 437,932 35,00 85 327,62

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

40 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

41 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

42 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 5,000 5 000,00 25 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 150 000,00

43 K 071002000 Provoz investora, třetích osob BOZP kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

44 K 072002000 Silniční provoz DIO kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
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