

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-2200/2024, Číslo Zhotovitele: SML-57/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na PS TO Opava při provádění zdravotních ořezů vzrostlých stromů podél koleje na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 18, 19

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **132 606,96 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): Dílčí SP č. 18, 19

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 1. 7. 2024