



Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace,
Kupkova 1, 690 02 Břeclav,
IČ: 63434466, www.kupkova.cz

vyřizuje: [redacted]

Roman Protivínský

[redacted]

[redacted]

IČ: 606 82 558

Břeclav 4.7.2024

Objednávka oprav vodoinstalace

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás závazně objednááme opravy vodoinstalace a drobné stavební práce dle rozpočtu:

Cena prací a materiálu:	186.226 Kč vč. 21% DPH (nejsme plátcí DPH)
Místo realizace:	ZŠ Kupkova, Kupkova 1, Břeclav
Termín provedení prací:	do 20.8.2024
Fakturace:	faktura bude vystavena po kompletní dodávce a montáži, se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury a bude předána elektronicky na e-mail zs@kupkova.cz

S pozdravem

Mgr. Helena Ondřejková
ředitelka školy

Objednávku tímto přijímám:

[redacted]

datum a podpis dodavatele

Stavební rozpočet

Č		Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
1 Zemní práce									77 544,00	0,00	77 544,00	93 828,24		0,00		
1			10101VD	Zařizovací předměty	1	1,00	77 544,00	21	77 544,00	0,00	77 544,00	93 828,24	0,00	0,00		
34 Stěny a příčky									1 360,00	0,00	1 360,00	1 645,60		0,03		
2			349121001R00	drobní materiál instalatér	kus	1,00	1 360,00	21	1 360,00	0,00	1 360,00	1 645,60	0,03	0,03	RTS I / 2024	
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)									3 216,90	2 693,07	5 909,97	7 151,06		3,57		
3			591050020RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopisek	m2	3,00	1 969,99	21	3 216,90	2 693,07	5 909,97	7 151,06	1,19	3,57	RTS I / 2024	
61 Úprava povrchů vnitřní									2 125,80	9 132,63	11 258,43	13 622,71		0,68		
4			612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	3,40	1 362,01	21	750,89	3 879,94	4 630,83	5 603,31	0,15	0,51	RTS I / 2024	
5			612100031RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, štukových	m2	12,60	224,50	21	262,21	2 566,49	2 828,70	3 422,73	0,01	0,12	RTS I / 2024	
6			612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	12,60	301,50	21	1 112,71	2 686,19	3 798,90	4 596,67	0,00	0,05	RTS I / 2024	
63 Podlahy a podlahové konstrukce									1 597,95	366,85	1 964,80	2 377,41		0,15		
7			632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	1,60	1 228,00	21	1 597,95	366,85	1 964,80	2 377,41	0,09	0,15	RTS I / 2024	
722 Vnitřní vodovod									8 135,71	704,29	8 840,00	10 696,40		0,01		
8			722111925R00	Úprava vodovodního,odpadního potrubí	soubor	1,00	8 840,00	21	8 135,71	704,29	8 840,00	10 696,40	0,01	0,01	RTS I / 2024	
725 Zařizovací předměty									6 303,85	12 176,15	18 480,00	22 360,80		0,02		
9			725310821R00	Demontáž stávajícího zařízení	soubor	1,00	3 360,00	21	0,00	3 360,00	3 360,00	4 065,60	0,02	0,02	RTS I / 2024	
10			725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů	kus	1,00	15 120,00	21	6 303,85	8 816,15	15 120,00	18 295,20	0,00	0,00	RTS I / 2024	
781 Obklady (keramické)									3 583,44	6 158,05	9 741,49	11 787,21		0,94		
11			781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	12,60	320,00	21	0,00	4 032,00	4 032,00	4 878,72	0,07	0,86	RTS I / 2024	
12			781415018RA0	Obklad párovínový do tmele 20-30 x 40-60 cm	m2	3,60	1 585,97	21	3 583,44	2 126,05	5 709,49	6 908,49	0,02	0,08	RTS I / 2024	
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)									0,00	4 080,08	4 080,08	4 936,90		0,00		
13			909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00	510,01	21	0,00	4 080,08	4 080,08	4 936,90	0,00	0,00	RTS I / 2024	
96 Bourání konstrukcí									0,00	3 390,00	3 390,00	4 101,90		1,65		
14			965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,75	4 520,00	21	0,00	3 390,00	3 390,00	4 101,90	2,20	1,65	RTS I / 2024	
H01 Budovy občanské výstavby									0,00	2 570,25	2 570,25	3 110,00		0,00		
15			998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,78	423,50	21	0,00	1 599,56	1 599,56	1 935,47	0,00	0,00	RTS I / 2024	
16			998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	3,78	257,00	21	0,00	970,69	970,69	1 174,53	0,00	0,00	RTS I / 2024	
H725 Zařizovací předměty									0,00	1 229,19	1 229,19	1 487,32		0,00		
17			998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,40	877,99	21	0,00	1 229,19	1 229,19	1 487,32	0,00	0,00	RTS I / 2024	
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky									7,62	72,05	79,66	96,39		0,00		
18			220261665R00	Začištění obkladů, konečná úprava	m	1,60	49,79	21	7,62	72,05	79,66	96,39	0,00	0,00	RTS I / 2024	
S Přesuny sutí									0,00	7 457,88	7 457,88	9 024,04		0,00		
19			979011221R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 1.PP nošením	t	3,26	859,00	21	0,00	2 803,78	2 803,78	3 392,57	0,00	0,00	RTS I / 2024	
20			979081111RT2	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	3,26	274,00	21	0,00	894,34	894,34	1 082,15	0,00	0,00	RTS I / 2024	
21			979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,11	23,70	21	0,00	618,85	618,85	748,81	0,00	0,00	RTS I / 2024	
22			979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	3,26	440,00	21	0,00	1 436,16	1 436,16	1 737,75	0,00	0,00	RTS I / 2024	
23			979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,26	391,49	21	0,00	1 277,82	1 277,82	1 546,17	0,00	0,00	RTS I / 2024	
24			979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,79	43,60	21	0,00	426,93	426,93	516,59	0,00	0,00	RTS I / 2024	
Celkem:											153 905,76	186 225,96				

Poznámka: