

## Krycí list rozpočtu

|                   |  |                 |  |          |            |
|-------------------|--|-----------------|--|----------|------------|
| Název stavby:     | <b>FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ - BADATELNA</b> | Objednatel:     | UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem | IČO/DIČ: |            |
| Druh stavby:      |  | Projektant:     |  | IČO/DIČ: |            |
| Lokalita:         | MOSKEVSKÁ, ÚSTÍ NAD LABEM                      | Zhotovitel:     |  | IČO/DIČ: |            |
| Začátek výstavby: | 0  | Konec výstavby: |  | Položek: | 90         |
| JKSO:             |  | Zpracoval:      |  | Datum:   | 07.03.2024 |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                        | Základní rozpočtové náklady | B            | Doplňkové náklady       | C    | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|------|----------------------------------|------|
| HSV                      | Dodávky                     | 35 821,55    | Práce přesčas           | 0,00 | Zařízení staveniště              | 0,00 |
|                          | Montáž                      | 387 229,72   | Bez pevné podl.         | 0,00 | Mimostav. doprava                | 0,00 |
| PSV                      | Dodávky                     | 107 838,77   | Kulturní památka        | 0,00 | Územní vlivy                     | 0,00 |
|                          | Montáž                      | 65 803,04    |                         |      | Provozní vlivy                   | 0,00 |
| "M"                      | Dodávky                     | 59 498,79    |                         |      | Ostatní                          | 0,00 |
|                          | Montáž                      | 552 678,21   |                         |      | NUS z rozpočtu                   | 0,00 |
| <b>Ostatní materiál</b>  |                             | 0,00         |                         |      |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a suť</b> |                             | 83 738,40    |                         |      |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>        |                             | 1 292 608,48 | <b>DN celkem</b>        | 0,00 | <b>NUS celkem</b>                | 0,00 |
|                          |                             |              | <b>DN celkem z obj.</b> | 0,00 | <b>NUS celkem z obj.</b>         | 0,00 |
|                          |                             |              |                         |      | <b>VORN celkem</b>               | 0,00 |
|                          |                             |              |                         |      | <b>VORN celkem z obj.</b>        | 0,00 |

|                   |             |                          |                     |
|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b> | <b>Základ 15%</b>        | <b>1 292 608,48</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>0,00</b> | <b>DPH 15%</b>           | <b>193 891,27</b>   |
|                   |             | <b>DPH 21%</b>           | <b>0,00</b>         |
|                   |             | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>1 292 608,48</b> |
|                   |             | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>1 486 499,75</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: