

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2024/00937**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: 70889546      DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: /	Dodavatel:  <b>ATELIER H1 ATELIER HÁJEK s.r.o.</b>  IČO: 64792374 DIČ: CZ64792374 Adresa: Jižní 870/2 <b>Hradec Králové</b> <b>50003</b>  Číslo účtu: 606260237/0100
---	--

**Objednáváme u Vás:**

projektovou dokumentaci v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení (popř. sloučené UR + SP) a pro provedení stavby dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb aktuálního stavebního zákona na akci: Přístavba nového výtahu k objektu č. p. 1377 v k.ú. Nové Město nad Metují.

Cena: 223 000 Kč bez DPH, 269 830 Kč s DPH

**Termín plnění:**

- zpracování PD pro sloučené povolení UR+SP do 16 týdnů od samostatné výzvy objednatele + 8 týdnů na inženýrskou činnost
- zpracování PD pro provedení stavby do 12 týdnů od samostatné výzvy objednatele

PD bude zahrnovat:

- ověření stávajícího stavu předaných podkladů stávajícího objektu, které jsou pouze v tištěné verzi
- stavebně-arch. část
- tavebně-konstrukční část
- PBŘ
- ostatní související profese související s přístavbou nového výtahu (elektro silnoproud, slaboproud, odvodnění výtahu, dešťová kanalizace, hromosvod atd...)
- všechny potřebné průzkumy (geologický průzkum, atd...)
- výkres výtahu technologie
- výkaz výměr a rozpočet v aktuální cenové hladině URS
- správní poplatky na úradech
- Iženýrskou činnost (souhlasné stanovisko všech dotčených orgánů a podání žádostí na stavební úřad)
- parametry výtahu musí splňovat technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle platných právních předpisů s podmínkou, že výtah bude možné využít i pro lůžkové provedení

Sankce : 500 Kč za každý den prodlení

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>269 830,00 Kč</b>

Objednávku vystavil: Prouzová Hana      dne: 03.07.2024

Termín dodání: 00.00.0000

**Finanční krytí:**

NS      SU      AU      ODPA      POL      UZ      ORJ      ORG      Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	04.07.2024
Kontrola správnosti	Žilka Libor Ing., INV-PRST-x-REF9	04.07.2024
Příkazce operace	Bučková Jitka Mgr., INV-ZAK-x-VODD	04.07.2024
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	04.07.2024
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	08.07.2024

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**