
Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha
IČ: 00231312_________________________________

Objednávka č. VZMC240101 - INSTALACE ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADČE 
A N...
Datum objednávky: 24.6.2024

Objednatel Zhotovitel

Městská část Praha 14 BAUREKON s.r.o.
Bratří Venclíků 1073/8 Nad Vršovskou horou 416
19800 Praha 140 00 Praha
IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312 IČ: 02877813, DIČ: CZ02877813

Příjemce (Adresa pro zastání úč. dokladu) Určeno pro

Správa majetku Praha 14, a.s. Bryksova 1002
Metujská 907 Celá nemovitost
198 00 Praha 9

Předmět objednávky: INSTALACE ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADČE A NÁPOJENÍ KONTEJNEROVÉ KAVÁRNY 
PLECHÁRNA
objednáváme u vás instalaci elektroměrového rozvaděče a připojení kontejnerové kavárny na Plechárně, Bryksova 1002/20

Přílohy
Plechárna instalace elektroměrové rozvaděče.pdf

Předpokládaná cena Termín dodání
183 901,00 Kč bez DPH doba neurčitá

Splatnost
neuvedeno

Vystavil (kontaktní osoba)

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem

Jméno a příjmení Dne Razítko a podpis

Lukáš Málek 26.6.2024 AKCEPTOVÁNO
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Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha
IČ: 00231312

Objednávka č. VZMC240101 - INSTALACE ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADČE 
A N...
Datum objednávky: 24.6.2024

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky. 

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
faktury@spravamajl4.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail:!

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho 
provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, 
zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT 
FAKTURA PROPLACENA.
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BAUREKON s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 - Michle 
IČ: 02877813 DIČ: CZ02877813 
www.baurekon.cz

EKON
s.r.o.

Položkový rozpočet

Zákazník: 
Práce : 
Objekt:

Správa majetku Praha 14
Plechárna - instalace elektroměrového rozvaděče + přívody pro kavárnu 
Plechárna, Praha 14

P.č. Název položky MJ nnožstv cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Materiál

1 1 Zemnící vodič cy 35zž m 30,00 220,00 6 600,00

1 2 Zemnící vodič cy 16zž m 30,00 112,00 3 360,00

1 3 kabel cyky 5x1.5 J m 60,00 48,00 2 880,00

1 4 kabel cyky 5x16 J m 30,00 495,00 14 850,00

1 5 kabel cyky 4x35 J m 30,00 980,00 29 400,00

1 6 Trubka kopoflex 70 m 60,00 222,00 13 320,00

1 7 Elektroměrový rozváděč ks 1,00 34 347,00 34 347,00

1 8 Jistič 3x80 B ks 1,00 6 470,00 6 470,00

1 9 Jistič 3x20 B ks 1,00 1 978,00 1 978,00

1 10 svorkovnice HOP ks 1,00 106,00 106,00

1 11 Jistič 3x16 B ks 1,00 630,00 630,00

1 12 Proudový chránič ks 1,00 1 195,00 1 195,00

1 13 Elektroměr 3f ks 1,00 1 824,00 1 824,00

1 14 Rozvodnice 18din + příslušenství ks 1,00 1 970,00 1 970,00

1 15 Zásuvka 5p/16 přípojková ks 1,00 568,00 568,00

1 16 Zásuvka 5p/16 ks 1,00 500,00 500,00

1 17 Zástrčka 5p/16 ks 1,00 510,00 510,00

1 18 kabel cgsg 5x2,5 J m 15,00 110,00 1 650,00

1 19 kabel cyky 5x2,5 J m 35,00 75,00 2 625,00

1 20 výstražná fólie m 50,00 16,00 800,00

1 21
Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, 
sádra, atd.) kpl 1,00 6 598,00 6 598,00

Montážní a instalační práce
2 1 Práce technik PRE h 12,00 870,00 10 440,00

2 2 Práce h 40,00 870,00 34 800,00

2 3 Přesun hmot kpl 6,00 1 080,00 6 480,00

Celkem 183 901,00

Celkem bez DPH 183 901,00
DPH 21% 38 619,21
Celkem s DPH 222 520,21

V Praze dne 24.06.2024


