

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-303

Zakázka: Litoměřice garáže SSZT ul.P.M.Pomocné-odstranění závad z RZ el.instal

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	9. 4. 2024
Zadavatel:	Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L	IČ:	44222734
		DIČ:	CZ44222734
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			75 681,20
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	75 681,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-303

Zakázka: Litoměřice garáže SSZT ul.P.M.Pomocné-odstranění závad z RZ el.instal

Místo: Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 681,20	75 681,20
91622001-303	Litoměřice garáže SSZT ul.P.M.Pomocné-odstranění závad z RZ el.instal	75 681,20	75 681,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Litoměrice garáže SSZT ul.P.M.Pomocné-odstranění závad z RZ el.instal

KSO:

Místo:

9. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 681,20

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 681,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Litoměrice garáže SSZT ul.P.M.Pomocné-odstranění závad z RZ el.instal

Místo:

9. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Litoměrice garáže SSZT ul.P.M.Pomocné-odstranění závad z RZ el.instal

Místo:

9. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	85,000	0,00
2	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	89,250	0,00
3	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	15,000	0,00
4	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	85,000	0,00
5	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	100,000	0,00
6	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	185,000	0,00
7	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	15,000	0,00
8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	85,000	0,00
P			Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 5,3mm			
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	185,000	0,00
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	115,000	0,00
11	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	17,250	0,00
12	K	741128025	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 8,00 kg	m	5,000	0,00
13	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	19,000	0,00
14	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	18,000	0,00
15	M	A1.2	Drobný el.mať,	kpl	1,000	0,00
16	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
17	M	ABB.355306929 R	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 Praktik	kus	4,000	0,00
18	K	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
19	M	35711014R	2 zásuvka 16A/250V Ip 44 Praktik	kus	4,000	0,00
20	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	11,000	0,00
21	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	0,00
22	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	4,000	0,00
23	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	0,00
24	M	35822127	jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	0,00
25	M	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	0,00
26	K	74132016r	Montáž přístroje modulového na lištu	kus	2,000	0,00
27	M	358228006r	Vypínač páčkový třím pol40A/400V	kus	1,000	0,00
28	M	35822888r	Stykač 4x 25 A/400V	kus	1,000	0,00
29	M	2A1.1	Rozvaděč IP 44 včetně příslušenství D+M	ks	1,000	0,00
30	M	3A1.1.1	Skříň zásuvková vč.jištění IP43 230V,400V/16/32A D+M	ks	1,000	0,00
31	M	4A1.1.12	Rozvodnice RB D+M	ks	1,000	0,00
32	K	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	%	543,123	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
33	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	543,123	0,00
	D	M	Práce a dodávky M			0,00
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení			0,00
34	K	580101001R.1	Protokol o předání a odstranění závad	kus	1,000	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
35	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-demontáže	hod	8,000	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
36	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
37	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
38	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
39	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4763938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bfad32ad-bc0b-4598-b6db-b057e1b0a0ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2024 15:52:00



fe579c04-23e5-4eb3-a593-37c8c770f5fd