
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.07.2024

Zadavatel: Správa železnic,státní organizace IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. IČ: 25429949
 DIČ: CZ25429949

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RUM4
Rumburk statika trámy II kratší

1 020 847,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 020 847,42 214 377,9621,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 1 235 225,38
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: RUM4

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic,státní organizace Projektant:
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
1 235 225,381 020 847,42RUM4 Rumburk statika trámy II kratší

1 020 847,42 1 235 225,38

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rumburk statika trámy II kratší

01.07.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.07.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 020 847,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 020 847,42 21,00% 214 377,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 235 225,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rumburk statika trámy II kratší
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 01.07.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 020 847,42

HSV - Práce a dodávky HSV 446 304,36
    2 - Zakládání 6 163,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 289 284,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 011,74

    997 - Přesun sutě 68 545,87

    998 - Přesun hmot 15 299,06

PSV - Práce a dodávky PSV 196 297,63
    713 - Izolace tepelné 11 938,50

    762 - Konstrukce tesařské 169 897,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 344,25

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 13 117,42

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 283 164,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 081,43
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 532,57

    VRN6 - Územní vlivy 47 218,15

    VRN7 - Provozní vlivy 28 330,71

Rumburk statika trámy II kratší
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 01.07.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 020 847,42

D HSV Práce a dodávky HSV 446 304,36

D 2 Zakládání 6 163,03
1 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 1,470 4 192,54 6 163,03 CS ÚRS 2024 01

VV 0,0245*60 1,470

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 289 284,66
2 K 130108R Úprava nosníků dle statického výpočtu kpl 1,000 83 791,91 83 791,91

3 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm

t 4,020 12 555,20 50 471,90 CS ÚRS 2024 01

VV 0,067*60 4,020

4 M 13010820 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
140 t 4,020 38 562,40 155 020,85 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 011,74
5 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1,470 1 894,38 2 784,74 CS ÚRS 2024 01
VV 0,35*0,2*0,35*60 1,470

6 K 964061341 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví přes 0,05 m2 kus 60,000 584,05 35 043,00 CS ÚRS 2024 01

7 K 977171232 Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm 
tloušťky přes 5 do 10 mm kus 480,000 60,80 29 184,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4*60*2 480,000

D 997 Přesun sutě 68 545,87
8 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m ručně t 8,778 3 654,46 32 078,85

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,778 331,77 2 912,28

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 526,680 14,49 7 631,59

VV 8,778*60 526,680

11 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 2,700 1 961,75 5 296,73

VV 0,045*60 2,700

12 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 7,200 2 864,78 20 626,42

VV 0,120*60 7,200

D 998 Přesun hmot 15 299,06
13 K 998018002 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 

12 m t 6,723 2 275,63 15 299,06 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 196 297,63

D 713 Izolace tepelné 11 938,50
33 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 210,000 56,85 11 938,50 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 169 897,46
14 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 240,000 48,12 11 548,80

VV 60*4 240,000
15 M 31197008 tyč závitová Pz 4.6 M20 m 96,000 258,96 24 860,16

VV 1,6*60 96,000

16 K 762321901 Podepření vazníků fošnami a hranolky průřezové 
plochy do 100 cm2 m 0,478 290,33 138,78

17 K 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 288 do 450 cm2 m 90,000 114,36 10 292,40 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*60 90,000

18 K 762332932 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 120,000 378,88 45 465,60

VV 2*60 120,000

19 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,662 10 335,62 6 842,18
VV 0,06*0,08*2*1,15*60 0,662
VV Součet 0,662

20 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 3,250 1 905,70 6 193,53 CS ÚRS 2024 01

31 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 140,000 128,97 18 055,80 CS ÚRS 2024 01
32 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,250 9 169,78 38 971,57 CS ÚRS 2024 01

21 K 998762112 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 2,300 3 273,32 7 528,64 CS ÚRS 2024 01

Rumburk statika trámy II kratší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 344,25
22 K 783213011 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 15,600 86,17 1 344,25
VV ((0,08*2)+(0,05*2))*60 15,600

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 13 117,42
23 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

epoxidový základní tl do 80 μm m2 31,200 420,43 13 117,42 CS ÚRS 2024 01
VV ((0,14+0,06+0,06)*2)*60 31,200

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 283 164,00
24 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 525,000 403,56 211 869,00 CS ÚRS 2024 01

VV 0,5*60 "zajištění, výřez trámů 30,000
VV 0,25*60 "montáž hranolů spoj k podbití 15,000
VV 7*60 "výnos materiálu na půdu 420,000
VV 60 "usazení UPE 60,000
VV Součet 525,000

25 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 30,000 512,26 15 367,80 CS ÚRS 2024 01
VV 0,5*60 30,000

26 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 30,000 512,26 15 367,80 CS ÚRS 2024 01
VV 30 30,000

27 K HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 90,000 450,66 40 559,40 CS ÚRS 2024 01
VV 30+60 90,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95 081,43

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 532,57
30 K 013203000 Statický výpočet kpl 1,000 19 532,57 19 532,57 CS ÚRS 2024 01

D VRN6 Územní vlivy 47 218,15
28 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech % 5,000 9 443,63 47 218,15

D VRN7 Provozní vlivy 28 330,71
29 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 9 443,57 28 330,71 CS ÚRS 2024 01
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4763925

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c358a2f5-8b42-42fe-bdb4-d7286259ce5c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2024 15:41:00
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