

V Hradci Králové, 4.7.2024

Věc: objednávka - rekonstrukce bývalého minipivovaru

Objednáváme rekonstrukci bývalého minipivovaru ve vestibulu RegioCentra Nový pivovar Hradec Králové v rozsahu Vaší nabídky.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceny položek v nabídce, kde je uvedena poznámka (předpoklad) se budou lišit dle upřesnění objednatele v průběhu realizace.

Cena obkladů a dlažby bude upravena při realizaci po upřesnění požadovaných ploch a výběru obkladů a dlažby objednatelem.

Upřesnění a konzultace telefonicky nebo osobně dle Vašich potřeb.

Termín realizace: do 30.9.2024.

Příloha objednávky: původní cenová nabídka zhotovitele z 6. 2. 2024.

S pozdravem

Ing. Rostislav Jireš

ředitel

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

Viktor Šemro

Antonína Dvořáka 1093/13

500 02 Hradec Králové

v.semro@seznam.cz

+420775176373

IČ: 76281035

Kontaktní údaje objednatele:

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

DIČ: CZ27521087

IČO: 27521087

Rekonstrukce bývalého minipivovaru ve vestibulu RCNP

Podlaha:

odstranění dlažby, dělicích zídek, technologického žlabu.....	4 500,-
ukončení a zaslepení podlahového odtoku.....	600,-
výšková příprava a vyrovnaní podlahy na úroveň vestibulu.....	14 350,-
pokládka dlažby.....	12 600,-
Nová dlažba předpoklad.....	10 800,-

Sokl pod prosklenou výlohou:

odstranění původního obkladu.....	2 900,-
odstranění technologického EL rozvodu.....	2 250,-
zednické zarovnání soklu.....	1 600,-
Pokládka obkladu	2 100,-
Nový obklad předpoklad.....	2 000,-

Stěny:

odstranění keramického obkladu a SDK.....	3 480,-
kompletní odstranění stávajících rozvodů EL.....	2 700,-
odstranit a zakončit na přívodu stávající rozvod ZTI.....	1 500,-
odstranit ventilátor (včetně EL) + zazdít větrací prostup do garáží.....	450,-
doplnit zásuvkové rozvody a rozvody osvětlení.....	1 800,-
kontrola a nezbytné úpravy stávající SDK konstrukce.....	3 000,-
na stávající SDK konstrukci osadit nové SDK desky.....	9 750,-
doplnit vypínače a zásuvky dle upřesnění zástupce KÚ (předpoklad).....	1 900,-
přemístit datové zásuvky dle upřesnění zástupce KÚ (předpoklad).....	1 500,-
Obkladačské práce.....	18 200,-
Nové obklady (předpoklad).....	13 000,-

Strop:

Kompletně uzavřít (zakončit) rozvody VZT ve stropě (přívod i odtah).....	2 100,-
Kompletně demontovat stávající zapuštěná osvětlovací tělesa.....	1 800,-
příprava rozvodů EL pro nové osvětlení dle upřesnění zástupce KÚ (předpoklad).....	3 000,-
Přímo na stávající SDK strop osadit nové SDK desky.....	7 200,-
montáž osvětlovacích těles dle požadavku zástupce KÚ (předpoklad 6Ks).....	1 800,-

Výmalba:

penetrace SDK podkladu.....	1 100,-
bílá otěru odolná.....	2 250,-

Malý sklad vlevo**Podlaha:**

Na podlaze odstranit dlažbu a sokl.....	800,-
ukončení a zaslepení podlahového odtoku.....	500,-
pokládka dlažby.....	2 100,-
Nová dlažba (předpoklad).....	2 400,-

Stěny:

odstranění keramického obkladu a SDK.....	2 520,-
kontrola a nezbytné úpravy stávající SDK konstrukce.....	1 000,-
odstranit prostup do větší místnosti vpravo ode dveří u země.....	250,-
odstranit přívod vody přímo proti dveřím.....	1 500,-
odpad na stěně využít pro napojení nového umyvadla na odpad.....	700,-
na stávající SDK konstrukci osadit nové SDK desky.....	9 450,-
doplnit menší umyvadlo v levé části této malé místnosti.....	2 750,-
Obkladačské práce.....	14 700,-
Nové obklady (předpoklad).....	10 500,-

Strop:

Výměna SDK kazet.....	1 600,-
Nahradit stropní zapuštěná svítidla za LED řešení.....	1 300,-

Výmalba:

penetrace SDK podkladu.....	420,-
bílá otěru odolná.....	1 050,-

Odvoz a likvidace odpadů:

Odvoz a likvidace odpadů.....	7 500,-
-------------------------------	---------

Celkem:.....191 270,- Kč