

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3006

Stavba: Údržba - výměna hl.elektroměrového rozvaděče

KSO:
Místo: Jeřmanice

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 005,29
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	148 005,29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-3006

Stavba: Údržba - výměna hl.elektroměrového rozvaděče

Místo: Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		148 005,29	148 005,29
2024 - 3006	výměna hl.elektroměrového rozvaděče	148 005,29	148 005,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna hl.elektroměrového rozvaděče

Objekt:

2024 - 3006 - výměna hl.elektroměrového rozvaděče

KSO:

Místo: Jeřmanice

CC-CZ:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 005,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 005,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna hl.elektroměrového rozvaděče

Objekt:

2024 - 3006 - výměna hl.elektroměrového rozvaděče

Místo: Jeřmanice

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 005,29

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna hl.elektroměrového rozvaděče

Objekt:

2024 - 3006 - výměna hl.elektroměrového rozvaděče

Místo: Jeřmanice

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 005,29

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	150,000		0,00
2	M	34141106	vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SiF) 1x10mm ²	m	172,500		0,00
P			Poznámka k položce: SiF, průměr vodiče 6,4mm				
VV			150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		172,500		
3	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	65,000		0,00
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	7,000		0,00
5	M	35822118	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA	kus	7,000		0,00
6	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	8,000		0,00
7	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	8,000		0,00
8	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,00
9	K	741811021	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí	kus	1,000		0,00
10	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,034		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
11	K	R 001	Dodání a montáž - zapuštěný rám s dveřmi S3 5U - 39, montážní vana S3 5MW - 39, třířadá elektrměr.konstrukce 5-39, montážní a pomocný materiál	kpl	1,000		0,00
12	K	R 002	Demontáž a likvidace stávajícího rozvaděče	kpl	1,000		0,00
13	K	R 003	Vybourání stáv.skříně, kabelů, nového výklenku pro novou skříň, zazdění nové skříně a nových kabelů, začištění omítek, vymalování	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
14	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	129 262,270		0,00
15	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00