
A B C
HSV Dodávky 2 263 773,95 0,00 0

Montáž 2 294 409,32 0,00 0
PSV Dodávky 9 054 175,55 0,00 0

Montáž 6 475 930,71 0
"M" Dodávky 1 129 495,71 0

Montáž 596 259,53 0
0,00

792 206,34
22 606 251,00 0,00 0,00

0,00 0,00
900 000,00

0,00

0,00
0,00 0,00 23 506 251,00

23 506 251,00 4 936 312,71 28 442 564,00

Poznámka:
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Projektant

Datum, razítko a podpis

VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

0

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)
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Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová

     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

SO-01    14 539 787,40 236,82

SO-01 741VD    1 039 035,86 0,00
1 SO-01 741-101 ks 119,00 303,60 36 128,40 0,00 0,00 R položka

2 SO-01 741-102 ks 17,00 365,20 6 208,40 0,00 0,00 R položka

3 SO-01 741-103 ks 9,00 388,30 3 494,70 0,00 0,00 R položka

4 SO-01 741-104 ks 5,00 297,00 1 485,00 0,00 0,00 R položka

5 SO-01 741-105 ks 5,00 743,60 3 718,00 0,00 0,00 R položka

6 SO-01 741-106 ks 3,00 852,50 2 557,50 0,00 0,00 R položka

7 SO-01 741-107 ks 10,00 352,00 3 520,00 0,00 0,00 R položka

8 SO-01 741-108 ks 2,00 303,60 607,20 0,00 0,00 R položka

9 SO-01 741-109 ks 2,00 422,40 844,80 0,00 0,00 R položka

10 SO-01 741-110 ks 1,00 437,80 437,80 0,00 0,00 R položka

11 SO-01 741-111 ks 2,00 309,10 618,20 0,00 0,00 R položka

12 SO-01 741-12 ks 2,00 315,70 631,40 0,00 0,00 R položka

13 SO-01 741-113 ks 2,00 484,00 968,00 0,00 0,00 R položka

14 SO-01 741-114 ks 179,00 81,40 14 570,60 0,00 0,00 R položka

15 SO-01 741-115 ks 215,00 220,00 47 300,00 0,00 0,00 R položka

16 SO-01 741-116 m 2,00 509,30 1 018,60 0,00 0,00 R položka

17 SO-01 741-117 ks 8,00 204,60 1 636,80 0,00 0,00 R položka

18 SO-01 741-118 ks 2,00 755,70 1 511,40 0,00 0,00 R položka

D+M
Zásuvka 230V/16A jednonásobná do parapetního žlabu
D+M
Přepěťová ochrana do parapetního žlabu akustická
D+M

Krabice přístrojová KP
D+M
Krabice rozvodná KR
D+M
Plastový parapetní žlab 130x60mm vč.příslušenství

D+M
Střídavý přepínač IP44
D+M
Ventilátorové relé
D+M

Střídavý přepínač dvojitý
D+M
Žaluziový přepínač
D+M
Jednopólový spínač IP44

D+M
Sériový přepínač
D+M
Střídavý přepínač
D+M

Jednopólový spínač
D+M
Nástěnné pohybové čidlo
D+M
Stropní pohybové čidlo

Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o.
D+M
Zásuvka 230V/16A IP44
D+M

Rozměry

Hmotnost (t)

Edukační centrum, digital.pracoviště

Silnoproud
Zásuvka 230V/16A

Město Šumperk

Ing.Ladislav Trčka - PROINK

Zkrácený popis

8014614
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Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka 
Šumperk

Stavební úpravy, nástavba

Šumperk

D+M



19 SO-01 741-119 ks 4,00 128,70 514,80 0,00 0,00 R položka

20 SO-01 741-120 ks 4,00 46,20 184,80 0,00 0,00 R položka

21 SO-01 741-121 ks 2,00 14 349,50 28 699,00 0,00 0,00 R položka

22 SO-01 741-122 ks 17,00 99,00 1 683,00 0,00 0,00 R položka

23 SO-01 741-123 ks 19,00 53,90 1 024,10 0,00 0,00 R položka

24 SO-01 741-124 m 50,00 44,00 2 200,00 0,00 0,00 R položka

25 SO-01 741-125 m 350,00 50,60 17 710,00 0,00 0,00 R položka

26 SO-01 741-126 m 850,00 50,60 43 010,00 0,00 0,00 R položka

27 SO-01 741-127 m 200,00 63,80 12 760,00 0,00 0,00 R položka

28 SO-01 741-128 m 3 000,00 64,90 194 700,00 0,00 0,00 R položka

29 SO-01 741-129 m 300,00 55,00 16 500,00 0,00 0,00 R položka

30 SO-01 741-130 m 180,00 97,90 17 622,00 0,00 0,00 R položka

31 SO-01 741-131 ks 7,00 441,10 3 087,70 0,00 0,00 R položka

32 SO-01 741-132 m 100,00 143,00 14 300,00 0,00 0,00 R položka

33 SO-01 741-133 m 350,00 82,50 28 875,00 0,00 0,00 R položka

34 SO-01 741-134 m 100,00 160,60 16 060,00 0,00 0,00 R položka

35 SO-01 741-135 m 230,00 228,80 52 624,00 0,00 0,00 R položka

36 SO-01 741-136 m 20,00 655,60 13 112,00 0,00 0,00 R položka

37 SO-01 741-137 1,00 323,40 323,40 0,00 0,00 R položka

38 SO-01 741-138 m 10,00 81,40 814,00 0,00 0,00 R položka

39 SO-01 741-139 m 180,00 84,70 15 246,00 0,00 0,00 R položka

40 SO-01 741-140 ks 16,00 873,40 13 974,40 0,00 0,00 R položka

41 SO-01 741-141 kpl 30,00 1 386,00 41 580,00 0,00 0,00 R položka

42 SO-01 741-142 ks 450,00 27,50 12 375,00 0,00 0,00 R položka

43 SO-01 741-143 m 100,00 138,60 13 860,00 0,00 0,00 R položka

44 SO-01 741-144 ks 10,00 231,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka

45 SO-01 741-145 ks 436,00 103,40 45 082,40 0,00 0,00 R položka

Sekání kapes a průrazů
vč.likvicace suti
Vyvrtání prostupů a otvorů pro krabice v SDK a SDVK deskách

D+M
Požárně odolné kabelové úchytky E30-E90, 7,5x52 mm, galvanicky pozinkován (splňuje normu 
ČSN 73 0895. STN 92 0205: 2014. DIN 4102-12:1998-11)
D+M
Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)
vč.likvidace suti

Kabel CXKH-V 3x1,5, vyhovuje B2ca,s1,d1
D+M
Požárně odolná KR P90-R, IP66
D+M
Protipožární ucpávky

D+M
Krabice rozvodná pro 5x25
D+M
Kabel H07RN-F 3Gx2,5
D+M

Kabel CYKY 5Jx6
D+M
Kabel CYKY 5Jx10
D+M
Kabel CYKY 5Jx25

D+M
Vodič CYA 25 zelenožlutý
D+M
Kabel CYKY 5Jx2,5
D+M

Vodič CYA 6 zelenožlutý
D+M
Vodič CYA 16 zelenožlutý
D+M
Svorkovnice OP v krabici

D+M
Kabel CYKY 5Jx1,5
D+M
Kabel CYKY 3Jx2,5
D+M

Kabel CYKY 2Ox1,5
D+M
Kabel CYKY 3Ox1,5
D+M
Kabel CYKY 3Jx1,5

D+M
Čtyřnásobný rámeček
D+M
Dvojnásobný rámeček
D+M

Přístrojová krabice Modul 45
D+M
Rámeček do parapetního žlabu
D+M
Instalační sloupek hliníkový v-1,5m pro osazení zásuvkami SIL + SLP ke skeneru



46 SO-01 741-146 m 100,00 56,10 5 610,00 0,00 0,00 R položka

47 SO-01 741-147 kpl/m 40,00 881,10 35 244,00 0,00 0,00 R položka

48 SO-01 741-148 kpl 1,00 49 500,06 49 500,06 0,00 0,00 R položka

49 SO-01 741-149 kpl 1,00 9 817,50 9 817,50 0,00 0,00 R položka
50 SO-01 741-150 kpl 1,00 6 583,50 6 583,50 0,00 0,00 R položka
51 SO-01 741-151 kpl 1,00 27 569,30 27 569,30 0,00 0,00 R položka
52 SO-01 741-152 kpl 1,00 17 325,00 17 325,00 0,00 0,00 R položka

53 SO-01 741-201 ks 1,00 16 747,50 16 747,50 0,00 0,00 R položka

54 SO-01 741-202 ks 1,00 3 724,60 3 724,60 0,00 0,00 R položka

55 SO-01 741-203 ks 1,00 179,30 179,30 0,00 0,00 R položka

56 SO-01 741-204 ks 1,00 95,70 95,70 0,00 0,00 R položka

57 SO-01 741-205 ks 6,00 258,50 1 551,00 0,00 0,00 R položka

58 SO-01 741-206 ks 1,00 256,30 256,30 0,00 0,00 R položka

59 SO-01 741-207 ks 2,00 1 919,50 3 839,00 0,00 0,00 R položka

60 SO-01 741-208 ks 22,00 1 566,40 34 460,80 0,00 0,00 R položka

61 SO-01 741-209 ks 13,00 1 739,10 22 608,30 0,00 0,00 R položka

62 SO-01 741-210 ks 4,00 682,00 2 728,00 0,00 0,00 R položka

63 SO-01 741-211 ks 2,00 744,70 1 489,40 0,00 0,00 R položka

64 SO-01 741-212 ks 1,00 940,50 940,50 0,00 0,00 R položka

65 SO-01 741-213 ks 1,00 1 119,80 1 119,80 0,00 0,00 R položka

66 SO-01 741-214 ks 1,00 2 176,90 2 176,90 0,00 0,00 R položka

67 SO-01 741-215 ks 1,00 17 325,00 17 325,00 0,00 0,00 R položka

68 SO-01 741-216 ks 1,00 3 465,00 3 465,00 0,00 0,00 R položka

69 SO-01 741-217 ks 1,00 3 696,00 3 696,00 0,00 0,00 R položka

70 SO-01 741-218 ks 1,00 1 155,00 1 155,00 0,00 0,00 R položka
71 SO-01 741-219 ks 1,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka
72 SO-01 741-220 ks 1,00 5 775,00 5 775,00 0,00 0,00 R položka
73 SO-01 741-221 ks 1,00 17 325,00 17 325,00 0,00 0,00 R položka
74 SO-01 741-301 kpl 1,00 6 930,00 6 930,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 750    26 240,00 0,00
75 SO-01 HZS13011 hod 16,00 500,00 8 000,00 0,00 0,00 R položka

Podružný materiál-rozvodnice
Kompletační činnost-rozvodnice
Revize-silnoproud

HZS-VZT
Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení

D+M
Modul do CBS G32102-P, modul AK4x32EU
D+M
Přesun materiálů-rozvodnice
Prořez (ztratné) materiálu-rozvodnice

Vypínač A100/3
D+M
Úprava a doplnění CBS, servisní činnost
D+M
Monitor síťového napětí DS3-UV, 17385

D+M
Jistič B32/3
D+M
Jistič C32/3
D+M

Jistič s chráničem C16/003,A
D+M
Jistič B16/3
D+M
Jistič B25/3

D+M
Jistič s chráničem C10/003,A
D+M
Jistič s chráničem B16/003,A
D+M

Jistič B16/1
D+M
Jistič C10/1
D+M
Jistič C16/1

D+M
Kombinovaný svodič přepětí T1+T2
D+M
Jistič B10/1
D+M

Přesun materiálů-silnoproud
Prořez (ztratné) materiálu-silnoproud
Podružný materiál-silnoproud
Kompletační činnost-silnoproud
Rozv.R71 vč.usazení, přísluš., montáže v provedení OCEP/Z, š-590mm x výška-1575mm x hl-
210mm

D+M
Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8
D+M
Demont.stávající elektroinstalace ve stávající budově (je uvažováno s veškerou demontáží 
rozvaděčů,svítidel, kabeláží, zásuvek, vypínačů a krabic)
vč.likvidace vybouraných hmot

vč likvidace suti
Ochranná trubka



76 SO-01 HZS2222 hod 12,00 500,00 6 000,00 0,00 0,00 R položka
77 SO-01 HZS32111 hod 12,00 1 020,00 12 240,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 751    505 613,00 0,00
78 SO-01 751122092 kus 2,00 561,00 1 122,00 0,00 0,00 R položka
79 SO-01 RM 125 kus 2,00 3 460,00 6 920,00 0,00 0,00 R položka
80 SO-01 751322011 kus 9,00 88,00 792,00 0,00 0,00 R položka
81 SO-01 42972201 kus 9,00 196,00 1 764,00 0,00 0,00 R položka
82 SO-01 751322012 kus 4,00 99,00 396,00 0,00 0,00 R položka
83 SO-01 42972202 kus 2,00 197,00 394,00 0,00 0,00 R položka
84 SO-01 42972204 kus 2,00 351,00 702,00 0,00 0,00 R položka
85 SO-01 751510042 m 65,00 793,00 51 545,00 0,00 0,00 R položka
86 SO-01 kondenz soub 4,00 624,00 2 496,00 0,00 0,00 R položka
87 SO-01 751537111 m 10,00 81,00 810,00 0,00 0,00 R položka

88 SO-01 42981955 m 12,00 110,00 1 320,00 0,00 0,00 R položka

89 SO-01 751537112 m 7,00 126,00 882,00 0,00 0,00 R položka

90 SO-01 42981956 m 3,60 120,00 432,00 0,00 0,00 R položka

91 SO-01 42981960 m 5,00 188,00 940,00 0,00 0,00 R položka

92 SO-01 751691111 kus 13,00 44,00 572,00 0,00 0,00 R položka
93 SO-01 751711131 kus 4,00 17 534,00 70 136,00 0,00 0,00 R položka
94 SO-01 42952004 kus 4,00 20 843,00 83 372,00 0,00 0,00 R položka
95 SO-01 751711132 kus 2,00 17 534,00 35 068,00 0,00 0,00 R položka
96 SO-01 42952005 kus 2,00 22 490,00 44 980,00 0,00 0,00 R položka
97 SO-01 42952023 kus 1,00 129 162,00 129 162,00 0,00 0,00 R položka

98 SO-01 chladivo m 68,00 1 056,00 71 808,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 2222    631 132,00 0,00

99 SO-01 SK01 m 3 120,00 38,59 120 400,80 0,00 0,00 R položka

100 SO-01 SK02 ks 3,00 5 552,33 16 656,99 0,00 0,00 R položka
101 SO-01 SK03 ks 35,00 56,24 1 968,40 0,00 0,00 R položka
102 SO-01 SK04 ks 20,00 74,98 1 499,60 0,00 0,00 R položka
103 SO-01 SK05 ks 15,00 89,32 1 339,80 0,00 0,00 R položka
104 SO-01 SK06 ks 5,00 127,91 639,55 0,00 0,00 R položka
105 SO-01 SK07 ks 27,00 584,45 15 780,15 0,00 0,00 R položka
106 SO-01 SK08 ks 3,00 457,63 1 372,89 0,00 0,00 R položka
107 SO-01 SK09 ks 57,00 11,03 628,71 0,00 0,00 R položka
108 SO-01 SK10 ks 57,00 12,13 691,41 0,00 0,00 R položka
109 SO-01 SK11 ks 57,00 98,14 5 593,98 0,00 0,00 R položka
110 SO-01 SK12 hod 16,00 231,58 3 705,28 0,00 0,00 R položka

111 SO-01 SK13 hod 12,00 520,49 6 245,88 0,00 0,00 R položka
112 SO-01 SK14 hod 8,00 288,92 2 311,36 0,00 0,00 R položka
113 SO-01 SK15 ks 2,00 15 400,94 30 801,88 0,00 0,00 R položka
114 SO-01 SK16 ks 2,00 1 936,43 3 872,86 0,00 0,00 R položka
115 SO-01 SK17 ks 2,00 678,19 1 356,38 0,00 0,00 R položka
116 SO-01 SK18 ks 4,00 1 098,34 4 393,36 0,00 0,00 R položka
117 SO-01 SK19 ks 100,00 16,54 1 654,00 0,00 0,00 R položka
118 SO-01 SK20 ks 4,00 323,10 1 292,40 0,00 0,00 R položka
119 SO-01 SK21 ks 60,00 35,29 2 117,40 0,00 0,00 R položka

19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá)
vertikální vyvazovací kovové oko 40x40

19' rozvaděč  42U/600x800, perforované dveře, svařovaný (barva světle šedá)
podstavec s filtrem pro rozvaděč 800/800, (barva světle šedá)
Polička pevná s perforací 1U/550mm, 40kg, (barva světle šedá)
19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana
Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice

Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu
Oživení systému
Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely STP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 
MHz, protokol 10/100/1000BaseT
Elektrorevize systému
Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu

Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 5m
Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A STP, komplet - pod omítku včetně krabice - hluboké
Zásuvka 1xRJ45 Cat.6A STP, komplet - pod omítku včetně krabice - hluboké
Zapojení vývodu SK STP kat. 6A- zásuvka
Zapojení vývodu SK SFTP kat. 6A - rozváděč

Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, STP 
LSOH
Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/STP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý
Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m
Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 2m
Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 3m

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW
jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 5,0kW
jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 8 vnitřních jednotek o výkonu do 14,0kW
rozvod chladiva  - předizolované potrubí 6.35,12.7, 9.52,15.88, rozbočovače vč. materiálu,náplně a 
montáže potrubí nové i přemísťované

Strukturovaná kabeláž (SK)

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW
jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestá o výkonu do 3,5kW

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm vč. tvarovek
odvod kondenzátu - T kus, záslepka, nátrubek - dopojeni na sifon vč. montáže
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm

Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 
mm

Mtž talířového ventilu D do 100 mm
talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm
Montáž talířového ventilátoru D přes 100 do 200 mm
talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení - přemístění stávající jednotky

Vzduchotechnika
Mtž vent rad/diag ntl potrubního základního D do 200 mm
radiální /diagonální ventilátor do potrubí DN 125, Qo=380 m3/hod, 2-ot



120 SO-01 SK22 ks 10,00 261,35 2 613,50 0,00 0,00 R položka
121 SO-01 SK23 ks 2,00 1 465,54 2 931,08 0,00 0,00 R položka
122 SO-01 SK24 ks 4,00 228,27 913,08 0,00 0,00 R položka
123 SO-01 SK25 ks 48,00 28,67 1 376,16 0,00 0,00 R položka
124 SO-01 SK26 ks 48,00 404,70 19 425,60 0,00 0,00 R položka
125 SO-01 SK27 ks 48,00 50,72 2 434,56 0,00 0,00 R položka
126 SO-01 SK28 ks 48,00 62,85 3 016,80 0,00 0,00 R položka
127 SO-01 SK29 ks 2,00 228,27 456,54 0,00 0,00 R položka

128 SO-01 SK30 ks 24,00 173,13 4 155,12 0,00 0,00 R položka

129 SO-01 SK31 m 150,00 50,72 7 608,00 0,00 0,00 R položka

130 SO-01 SK32 ks 2,00 42 864,81 85 729,62 0,00 0,00 R položka

131 SO-01 SK33 ks 1,00 5 877,64 5 877,64 0,00 0,00 R položka

132 SO-01 SK34 ks 2,00 43 226,92 86 453,84 0,00 0,00 R položka

133 SO-01 SK35 ks 2,00 8 498,86 16 997,72 0,00 0,00 R položka

134 SO-01 SK36 ks 1,00 28 980,14 28 980,14 0,00 0,00 R položka

135 SO-01 SK37 ks 1,00 42 602,36 42 602,36 0,00 0,00 R položka

136 SO-01 SK38 ks 3,00 5 073,72 15 221,16 0,00 0,00 R položka

137 SO-01 SK39 ks 1,00 810,52 810,52 0,00 0,00 R položka

138 SO-01 SK40 m 30,00 81,60 2 448,00 0,00 0,00 R položka

139 SO-01 SK41 m 30,00 71,68 2 150,40 0,00 0,00 R položka

140 SO-01 SK42 m 26,00 347,36 9 031,36 0,00 0,00 R položka

141 SO-01 SK43 ks 1,00 115,78 115,78 0,00 0,00 R položka

142 SO-01 SK44 ks 1,00 15 785,80 15 785,80 0,00 0,00 R půoložka

143 SO-01 SK45 m 300,00 43,01 12 903,00 0,00 0,00 R položka

144 SO-01 SK46 m 50,00 50,72 2 536,00 0,00 0,00 R položka

145 SO-01 SK47 m 50,00 62,85 3 142,50 0,00 0,00 R položka

146 SO-01 SK48 hod 8,00 404,70 3 237,60 0,00 0,00 R položka
147 SO-01 SK49 hod 12,00 347,36 4 168,32 0,00 0,00 R položka
148 SO-01 SK50 hod 32,00 347,36 11 115,52 0,00 0,00 R položka
149 SO-01 SK51 hod 24,00 523,80 12 571,20 0,00 0,00 R položka

SO-01 2223    130 216,00 0,00

HZS-strukturovaná kabeláž (neměřitelné práce, skryté kce, hrubý úklid, apod.)
Spolupráce s ostatními profesemi
Oživení systému
Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

D+M
Kabel CYKY-J 3x1,5
D+M
Kabel CYA 9
D+M

Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm
indukční smyčka
Zesilovač indukční smyčky, 300VA, impedance 0,1-1Ohm, plocha smyčky 200 – 800 m2, 2 + 1 
vstup, 250 – 12 000 Hz, 0,1 – 1 ? zatížení, pro neslyšící, (vč
indukční smyčka D+M
Mikrotrubička 14/10 modrá

indukční smyčka D+M
Korugovaná chránička DN40, uložení do podlahy vč. zalití betonem, začištění
indukční smyčka D+M
Vyřezání drážky v betonové podlaze do 70x70mm
indukční smyčka

WiFi AccessPoint  2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac, včetně napájecího adaptéru 230V
D+M
Krabice pod omítku, včetně DIN svorkovnice a 20ks ředových svorek
indukční smyčka D+M
kabel CYKY-J 7x1,5

D+M
Řízený přepínač vrstev: L2. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: GB Ethernet 
(10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 24
 Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 8000 pol.. Síťové standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE, RM, 1U.
D+M
10G pokročilý optický switch, 12xGbit SFP, 12xGbit Combo, 2 sloty pro 4x10G XFP, MCE, MPLS 
BGP a IPv6
D+M

Ethernetový teploměr s PoE + 3M snímač teploty
D+M
Řízený SWITCH 48 PoE+ Řízený L2 Fast Ethernet (10/100) Podpora napájení po Ethernetu (PoE) 
1U Šedá
D+M
Příslušenství k řízenému SWITCHI 48 PoE - stohovací kabel 3m

Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 
1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu
Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2,LS0H,Dca
D+M
APC SMART-UPS X 1500VA RACK/TOWER LCD 230V WITH NETWORK CARD, 2U (1200W)
D+M

Ochrana svaru 40 mm
Svaření optického kabelu SM
Adaptér SC singlemode
Pigtail singlemode,  9/125,  SC,  2m
Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m

záslepka 1U (barva černá)
Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá
Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá



150 SO-01 PZTS01 ks 1,00 5 768,89 5 768,89 0,00 0,00 R položka

151 SO-01 PZTS02 ks 1,00 4 915,12 4 915,12 0,00 0,00 R položka

152 SO-01 PZTS03 ks 1,00 851,60 851,60 0,00 0,00 R položka

153 SO-01 PZTS04 ks 7,00 4 081,08 28 567,56 0,00 0,00 R položka

154 SO-01 PZTS05 ks 13,00 872,48 11 342,24 0,00 0,00 R položka

155 SO-01 PZTS06 ks 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00 R položka

156 SO-01 PZTS07 ks 1,00 1 332,89 1 332,89 0,00 0,00 R položka

157 SO-01 PZTS08 ks 4,00 3 662,45 14 649,80 0,00 0,00 R položka

158 SO-01 PZTS09 set 1,00 2 307,57 2 307,57 0,00 0,00 R položka

159 SO-01 PZTS10 ks 1,00 260,43 260,43 0,00 0,00 R položka

160 SO-01 PZTS11 ks 1,00 543,93 543,93 0,00 0,00 R položka

161 SO-01 PZTS12 m 250,00 42,85 10 712,50 0,00 0,00 R položka

162 SO-01 PZTS13 m 250,00 29,67 7 417,50 0,00 0,00 R položka

163 SO-01 PZTS14 m 450,00 39,56 17 802,00 0,00 0,00 R položka

164 SO-01 PZTS15 m 50,00 48,35 2 417,50 0,00 0,00 R položka

165 SO-01 PZTS16 m 50,00 51,65 2 582,50 0,00 0,00 R položka

166 SO-01 PZTS17 ks 1,00 336,25 336,25 0,00 0,00 R položka

167 SO-01 PZTS18 hod 12,00 404,37 4 852,44 0,00 0,00 R položka
168 SO-01 PZTS19 hod 8,00 369,21 2 953,68 0,00 0,00 R položka
169 SO-01 PZTS20 hod 16,00 403,27 6 452,32 0,00 0,00 R položka
170 SO-01 PZTS21 hod 8,00 230,76 1 846,08 0,00 0,00 R položka
171 SO-01 PZTS23 hod 8,00 287,90 2 303,20 0,00 0,00 R položka

SO-01 2225    206 040,00 0,00
172 SO-01 KT01 m 4,00 1 636,43 6 545,72 0,00 0,00 R položka

173 SO-01 KT02 m 4,00 450,49 1 801,96 0,00 0,00 R položka

174 SO-01 KT03 ks 2,00 533,30 1 066,60 0,00 0,00 R položka

175 SO-01 KT04 ks 2,00 86,12 172,24 0,00 0,00 R položka

176 SO-01 KT05 m 4,00 182,18 728,72 0,00 0,00 R položka

177 SO-01 KT06 m 880,00 64,04 56 355,20 0,00 0,00 R položka

178 SO-01 KT07 m 188,00 60,73 11 417,24 0,00 0,00 R položka

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 32 mm
D+M
Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm
D+M

D+M
Kryt spoje
D+M
Přepážka 70 mm
D+M

Podparapetní kanál 70x170
D+M
Víko podparapetního kanálu šíře 45mm
D+M
Spojka podparapetního kanálu

Spolupráce s jinými profesemi
Oživení systému
Elektrorevize systému
Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu

Páteřní kabelové trasy (KT)

CYA 6mm
D+M
Jistič  6A/1f
D+M
Stavební výpomoce PZTS

D+M
stíněný šestižilový kabel pro PZTS, Eca
D+M
CYKY 3x1,5
D+M

Izolátor sběrnice
D+M
Kabel napájecí CYKY 2x1,5
D+M
kabel FTP kat.5e outdoor

D+M
drobný propojovací a instalační materiál
D+M
Rozdělovač sběrnice
D+M

vnitřní nezálohovaná siréna s blikačem 110 dB/m, 250 mA
D+M
kombinovaný detektor kouře a teploty, samoresetovací
D+M
Ovládací klávesnice s LED displejem

D+M
PZTS koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A,
D+M
PIR detektor pohybu, dosah 12m
D+M

Rozšíření stávající ústředny PZTS
D+M
Zálohovaný záložní zdroj 12V/5A v boxu, tamper, prostor pro aku 12V/17Ah
D+M
AKU 17 -12 - akumulátor 12V/17 Ah,



179 SO-01 KT08 m 420,00 75,08 31 533,60 0,00 0,00 R položka

180 SO-01 KT09 m 60,00 85,02 5 101,20 0,00 0,00 R položka

181 SO-01 KT10 m 34,00 112,62 3 829,08 0,00 0,00 R položka

182 SO-01 KT11 ks 30,00 140,22 4 206,60 0,00 0,00 R položka

183 SO-01 KT12 ks 10,00 129,18 1 291,80 0,00 0,00 R položka

184 SO-01 KT13 m 150,00 66,25 9 937,50 0,00 0,00 R položka

185 SO-01 KT14 m 150,00 94,96 14 244,00 0,00 0,00 R položka

186 SO-01 KT15 ks 120,00 107,10 12 852,00 0,00 0,00 R položka

187 SO-01 KT16 ks 200,00 67,35 13 470,00 0,00 0,00 R položka

188 SO-01 KT17 bal. 4,00 429,51 1 718,04 0,00 0,00 R položka

189 SO-01 KT18 ks 120,00 13,25 1 590,00 0,00 0,00 R položka

190 SO-01 KT19 ks 940,00 11,04 10 377,60 0,00 0,00 R položka

191 SO-01 KT20 m2 0,40 13 216,60 5 286,64 0,00 0,00 R položka

192 SO-01 KT21 ks 10,00 57,41 574,10 0,00 0,00 R položka
193 SO-01 KT22 ks 3,00 289,28 867,84 0,00 0,00 R položka
194 SO-01 KT23 hod 12,00 405,22 4 862,64 0,00 0,00 R položka
195 SO-01 KT24 hod 8,00 370,99 2 967,92 0,00 0,00 R položka
196 SO-01 KT25 hod 8,00 405,22 3 241,76 0,00 0,00 R položka

SO-01 2227    56 372,00 0,00

197 SO-01 CCTV01 ks 3,00 5 128,07 15 384,21 0,00 0,00 R položka

198 SO-01 CCTV02 ks 3,00 509,95 1 529,85 0,00 0,00 R položka

199 SO-01 CCTV03 ks 1,00 13 412,58 13 412,58 0,00 0,00 R položka

200 SO-01 CCTV04 ks 2,00 2 834,41 5 668,82 0,00 0,00 R položka

201 SO-01 CCTV05 ks 1,00 936,37 936,37 0,00 0,00 R položka

202 SO-01 CCTV06 m 180,00 36,27 6 528,60 0,00 0,00 R položka

203 SO-01 CCTV07 ks 35,00 103,31 3 615,85 0,00 0,00 R položka

204 SO-01 CCTV08 kpl. 1,00 2 307,98 2 307,98 0,00 0,00 R položka

205 SO-01 CCTV09 hod 2,00 403,35 806,70 0,00 0,00 R položka
206 SO-01 CCTV10 hod 4,00 369,28 1 477,12 0,00 0,00 R položka
207 SO-01 CCTV11 hod 8,00 403,35 3 226,80 0,00 0,00 R položka

Drobný elektroinstalační materiál (konektory, …)
D+M
HZS (kamerové zkoušky)
Spolupráce s ostatními profesemi
Oživení systému

záznamové zařízení
Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, STP 
LSOH
D+M
Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m
D+M

DVR -8ch.@8Mpx, max. 200Mbps, 8xPoE, 2x pozice pro HDD do 8TB, VGA/HDMI, SMART, LAN, 
1U
záznamové zařízení; D+M
přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 5900rpm
záznamové zařízení; D+M
Uživatelský SW - 3 licence (dodávka zdarma, pouze instalace)

Kamerový systém - CCTV
Kamera minidome 4MPx kamera pro vnější i vnitřní instalace, IR LED, 2.8-10mm objektiv, IP67, 
IK10, MicroSD
D+M
Montážní box
D+M

Průraz D=6cm, SDK konstrukce
Průraz D=6cm, beton 45cm
HZS-strukturovaná kabeláž (neměřitelné práce, skryté kce, hrubý úklid, apod.)
Spolupráce s ostatními profesemi
Stavební výpomoce KT

D+M
Hmoždinka do SVD 8 mm
D+M
Požární ucpávky dle PBŘ
D+M

Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu
D+M
Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks
D+M
Hmoždinka do betonu 8mm

D+M
CY 16 ZEL. ZLUTY
D+M
Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu
D+M

Krabice KPRL 68-70/LD univerzální do sádrokartonu
D+M
Krabice přístrojová KUP68, hluboká,
D+M
CYKY  3CX2,5

D+M
LV 20x20_HD
D+M
LV 40x20_HD
D+M

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm



208 SO-01 CCTV12 hod 4,00 369,28 1 477,12 0,00 0,00 R položka
SO-01 31    10 965,80 2,99

209 SO-01 317121251R00 kus 4,00 371,28 1 485,12 0,03 0,11 RTS II / 2023

4 4,00
210 SO-01 310238211RT1 m3 0,42 7 391,85 3 104,58 1,63 0,68 RTS II / 2023

0,3*2,35*0,6 0,42
211 SO-01 311231124R00 m3 1,05 6 072,48 6 376,10 2,09 2,20 RTS II / 2023

1,99*0,53 dozdívky obvod stěny rizalitu 1,05

SO-01 33    2 673,00 0,70
212 SO-01 331231124R00 m3 0,33 8 100,00 2 673,00 2,14 0,70 RTS II / 2023

2*0,3*0,3*0,35 rizalit podezdění IPE č.160 0,06

0,45*2,0*0,3 podezdění U300/3 0,27

SO-01 34    1 686 016,00 32,43
213 SO-01 342111122RS1 m2 13,80 1 431,91 19 760,36 0,04 0,50 RTS II / 2023

13,8 generovaná výměra 13,80
214 SO-01 342111322RT4 m2 82,50 1 559,70 128 675,25 0,04 3,06 RTS II / 2023

82,5 generovaná výměra 82,50
215 SO-01 342090111R00 kus 2,00 666,90 1 333,80 0,00 0,01 RTS II / 2023

2 2,00
216 SO-01 342090121R00 kus 9,00 722,70 6 504,30 0,01 0,05 RTS II / 2023

9 9,00
217 SO-01 342090132R00 kus 12,00 928,80 11 145,60 0,01 0,08 RTS II / 2023

12 12,00
218 SO-01 342090912R00 kus 2,00 3 357,00 6 714,00 0,03 0,06 RTS II / 2023

1 2kř.dveře 1,00

1 pouzdro posuvné dveře 1,00
219 SO-01 342261213RS4 m2 254,90 1 989,00 506 996,10 0,05 13,19 R položka

254,9 generovaná výměra 254,90
220 SO-01 342262112RS4 m2 4,00 2 447,99 9 791,96 0,06 0,22 RTS II / 2023

4 generovaná výměra 4,00
221 SO-01 342262113RS4 m2 3,54 2 650,50 9 382,77 0,06 0,20 RTS II / 2023

3,54 generovaná výměra 3,54
222 SO-01 342262113RS4 m2 53,00 2 326,50 123 304,50 0,06 3,03 RTS II / 2023

53 generovaná výměra 53,00

223 SO-01 342263990RD2 m2 315,44 254,25 80 200,62 0,01 2,46 RTS II / 2023

254,9 příčka tl.150 254,90

4 příčka tl.200 4,00

3,54 Příčka tl.250 3,54

53 příčka tl.255 53,00
224 SO-01 342263996R00 m2 106,00 111,15 11 781,90 0,00 0,21 RTS II / 2023

53*2 příčka tl.255 106,00

desky DFRIEH2.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm

Příplatek k příčce sádrokart. za desku sádrovláknitou  tl. 12,5 mm (příčky tl.150, 200, 250, 255mm)

na obou stranách, nebo z jedné dvojitě

Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm

Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm
desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm

Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.250 mm
desky DFRIEH2.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm

Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm

Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné

Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné

Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 2kř do 200 kg, profily UA 100, 2x opláštěné

Příčka SDK. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm
desky DFRIEH2 12,5 mm, minerál tl.8 cm

Příčka SDVK tl. 75 mm, ocel. kce,1x opláštěná deskami 12,5 mm
izolace miner.tl. 40 mm, objem. hmotnost 16 kg/m3

Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláštěná deskami 12,5 mm
izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3

Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 50, 1x opláštěné

s použitím suché maltové směsi

Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou

Stěny a příčky

Zaškolení obsluhy, odzkoušení systému

Zdi podpěrné a volné
Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh
přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)

Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC



225 SO-01 342265132RT8 m2 226,30 990,00 224 037,00 0,02 3,68 RTS II / 2023

226,3 generovaná 226,30
226 SO-01 342265122RT8 m2 136,80 1 082,70 148 113,36 0,02 2,08 RTS II / 2023

136,8 generovaná 136,80
227 SO-01 342263990RD1 m2 362,90 127,35 46 215,32 0,00 1,42 RTS II / 2023

136,6+226,3 362,90
228 SO-01 416091071RT1 kus 8,00 891,90 7 135,20 0,02 0,13 RTS II / 2023

8 8,00
229 SO-01 347016114R00 m2 8,40 731,70 6 146,28 0,01 0,11 RTS II / 2023

3,1+5,3 8,40
230 SO-01 347014114R00 m2 114,70 729,00 83 616,30 0,01 1,47 RTS II / 2023

55,8+30,7 tl.do 50mm 86,50

2,8+4,3+3,1+4,7 tl.do 100mm 14,90

10,3 tl.do 150mm 10,30

1,5+1,5 tl.do 200mm 3,00
231 SO-01 342263990RD1 m2 119,00 127,35 15 154,65 0,00 0,46 RTS II / 2023

8,4+110,6 119,00
232 SO-01 342091043R00 m2 1 242,70 177,30 220 330,71 0,00 0,00 RTS II / 2023

119 předstěny 119,00

13,8*2 SDK 75 27,60

82,5*2 SDK 100 165,00

257,5*2 SDK 150 515,00

53 SDK 255 53,00

136,8 šikminy 136,80

226,3 vodorovný podhled 226,30
233 SO-01 767137101R00 m2 55,70 353,25 19 676,03 0,00 0,00 RTS II / 2023

55,7 55,70

SO-01 41    13 331,05 3,76
234 SO-01 417321315R00 m3 1,43 3 926,01 5 614,19 2,53 3,61 RTS II / 2023

13*0,55*0,2 1,43
235 SO-01 417351115R00 m2 5,61 418,25 2 346,38 0,01 0,04 RTS II / 2023

5,61 rizalit (generovaná výměra) 5,61
236 SO-01 417351116R00 m2 5,61 102,17 573,17 0,00 0,00 RTS II / 2023

5,61 5,61
237 SO-01 417361821R00 t 0,10 47 973,00 4 797,30 1,02 0,10 RTS II / 2023

1,43*0,070 0,10

SO-01 61    5 656,08 0,44
238 SO-01 612421637R00 m2 8,30 525,00 4 357,50 0,05 0,40 RTS II / 2023

8,3 8,30
239 SO-01 612401391RT2 kus 0,70 814,00 569,80 0,04 0,02 RTS II / 2023

0,7 0,70

přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)
70 kg/m3 betonu

Úprava povrchů vnitřní
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 MVC štukovou omítkou

půdní nadezdívka

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění

předstěna tl.4,5-20 cm

Příplatek k předstěně sádrokart. za desku sádrovláknitou  tl. 12,5 mm
na jedné straně

Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3

Dod.+mont.roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm - CW, UW 100

Příplatek za opláštění ostění střešního okna
včetně dodávky materiálu

Předstěna SDK,oc.kce CW 50,1x12,5 mm, bez izol
předstěna tl.30-40cm

Předstěna SDK, ocel. kce CD+přímý závěs, 1 x 12,5 mm, bez izolace

desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, bez izolace

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá
desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, bez izolace

Příplatek k podhledu sádrokart. za desku sádrovláknitou  tl. 12,5 mm
na jedné straně

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor.



240 SO-01 612409991RT2 m 6,15 118,50 728,78 0,00 0,01 RTS II / 2023

1,45+2,35*2 6,15

SO-01 62    18 512,92 0,06

241 SO-01 622312353RV1 m2 0,94 2 020,00 1 898,80 0,01 0,01 RTS II / 2023

1,35*0,35*2 0,94

242 SO-01 622312334RV1 m2 0,41 1 097,00 449,77 0,01 0,01 RTS II / 2023

0,3*1,35 0,41
243 SO-01 781775008RT3 m2 1,35 1 800,00 2 430,00 0,00 0,01 RTS II / 2023

0,94+0,41 1,35
244 SO-01 596900013 m2 1,42 3 500,00 4 970,00 0,01 0,02 R položka

1,35 1,35

;ztratné 5%; 0,0675 0,07

245 SO-01 622312334RT1 m2 0,30 1 678,00 503,40 0,02 0,00 RTS II / 2023

0,3*1 0,30

246 SO-01 622312353RT1 m2 1,21 2 695,00 3 260,95 0,01 0,02 RTS II / 2023

0+0,35*1*2+1,45*0,35 ostění z omítkou 1,21
247 SO-01 622990.001 kompl. 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00

SO-01 63    305 579,00 16,46
248 SO-01 635111011R00 m2 52,90 738,00 39 040,20 0,02 1,28 RTS II / 2023

52,9 52,90
249 SO-01 635111022R00 m2 255,80 846,00 216 406,80 0,03 8,09 RTS II / 2023

255,8 255,80
250 SO-01 632419104R00 m2 18,50 369,46 6 835,01 0,01 0,13 RTS II / 2023

5,9+12,6 18,50
251 SO-01 631312711R00 m3 0,44 4 756,43 2 092,83 2,53 1,11 RTS II / 2023

5,9*0,074 0,44
252 SO-01 631361921RT1 t 0,01 36 450,02 364,50 1,07 0,01 RTS II / 2023

5,9*0,002*1,1 0,01
253 SO-01 631591211.001 m2 292,70 105,30 30 821,31 0,01 2,93 R položka

292,7 generovaná výměra 292,70
254 SO-01 632451064R00 m2 30,75 325,80 10 018,35 0,09 2,90 RTS II / 2023

(32,2+6,8)*0,65+9,0*0,6 kotvení C profilů 200/2,5mm (podlaha) 30,75

SO-01 64    92 772,00 0,50
255 SO-01 642942212R00 kus 9,00 477,00 4 293,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

7+2 9,00
256 SO-01 553308110 kus 7,00 1 672,20 11 705,40 0,02 0,16 RTS II / 2023

Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm

Zárubeň ocelová do SDK 100 DV 700x1970x100 L,P

Vyrovnávací násyp pod podlahy ze sádrovláknitých desek tl.do 10mm D+M
speciální sušený minerální porobetonový granulát

Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm
hlazený ocel.hladítkem

Výplně otvorů

Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.0-4 mm
včetně přebroušení

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30

Výztuž mazanin svařovanou sítí
KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm

Profilování říms, opravy a doplnění oplechování, oprava podlahy
přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)

Podlahy a podlahové konstrukce
Podlaha -sádrovláknité desky 10 +10 mm

Podlaha sádrovláknité desky 12,5 +12,5 mm

Pásek obkladový pálený 290x65mm vč rohových tvarovek (ztratné 5%)

Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny  a povrchové úpravy 
omítkou silikonovou
tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.140 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítka slož.3-4 (velikost zrna 1,5mm) (od

Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny  a povrchové úpravy 
omítkou silikonovou  - ostění
tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl. 30 mm

tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.30 mm

Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou
tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.140 mm

Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel
mrazuvzdorné flexibil.lepidlo, spár.hmota

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)

Úprava povrchů vnější
Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů zakončený stěrkou s výztužnou tkanino - 
ostění



7 7,00
257 SO-01 553308120 kus 2,00 1 706,40 3 412,80 0,02 0,05 RTS II / 2023

2 2,00
258 SO-01 642942214R00 kus 13,00 588,60 7 651,80 0,00 0,00 RTS II / 2023

3+9+1 13,00
259 SO-01 55330475 kus 3,00 3 987,00 11 961,00 0,02 0,05 RTS II / 2023

3 3,00
260 SO-01 55330477 kus 9,00 4 005,00 36 045,00 0,02 0,15 RTS II / 2023

9 9,00
261 SO-01 55330483 kus 1,00 2 475,00 2 475,00 0,02 0,02 RTS II / 2023

1 1,00
262 SO-01 642941211RT3 kus 1,00 11 178,00 11 178,00 0,04 0,04 RTS II / 2023

1 1,00
263 SO-01 642944114.001 kus 1,00 4 050,00 4 050,00 0,03 0,03 R položka

1 1,00

SO-01 711    14 169,72 0,04
264 SO-01 711212001RT2 m2 17,63 371,76 6 554,13 0,00 0,03 RTS II / 2023

2,56 404 2,56

2,67 405 2,67

10,2 411 10,20

2,2 424 2,20
265 SO-01 711212001RT2 m2 5,40 371,76 2 007,50 0,00 0,01 RTS II / 2023

0,9*3*2 5,40
266 SO-01 711212601RT2 m 29,30 189,62 5 555,87 0,00 0,00 RTS II / 2023

10,3 404, 405 10,30

13,2 411 13,20

5,8 424 5,80
267 SO-01 998711103R00 t 0,04 1 305,50 52,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,035 0,04

SO-01 713    868 348,40 4,64
268 SO-01 713102123.001 m2 367,70 29,62 10 891,27 0,00 0,81 R položka

367,7 367,70
269 SO-01 713121111RT1 m2 316,12 42,85 13 545,74 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,42 EPS 7,42

52,9 dřevovláknitá 10mm 52,90

255,8 dřevovláknitá 16mm 255,80
270 SO-01 60715064 m2 268,59 116,45 31 277,31 0,00 0,97 RTS II / 2022

255,8 dřevovláknitá 16mm 255,80

;ztratné 5%; 12,79 12,79
271 SO-01 60715061 m2 55,55 79,19 4 399,00 0,00 0,12 RTS II / 2022

52,9 dřevovláknitá 10mm 52,90

;ztratné 5%; 2,645 2,65
272 SO-01 28376074 m2 7,79 113,19 881,75 0,00 0,01 RTS II / 2023

7,42 EPS 7,42

Deska dřevovláknitá 10x1200x2500mm (ztratné 5%)

Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 50 mm (ztratné 5%)

Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. nad 200 mm
dvě vrstvy 140+160mm

Montáž tepelné, zvukové izolace podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci

Deska dřevovláknitá.16x1200x2500mm, kročej.izoplace (ztratné 5%)

zhotovení hydroizolační vrstvy na stěně sprch. koutu

Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna
hydroizolace hygien.zařízení+techn.místnosti vč.vnitřních a vnějších rohů

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m

Izolace tepelné

včetně dodávky zárubně, š průchodu 800mm-posuvné dveře do pouzdra

Izolace proti vodě a vlhkosti
Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -vodorovná; min.tl.izolace 2mm
podlahy hygienických zařízení + techn.místnost

Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -svislá; min.tl.izolace 2mm

Zárubeň ocelová do SDK 150   900x1970x150 L,P

Zárubeň ocelová do SDK150 DV 2kř.1800x1970x150

Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK D+M
jednostranné pouzdro 800/1970 mm

Zárubeň ocel. 2rámová, šroubovaná,tl.stěny 150mm D+M

Zárubeň ocelová do SDK 100 DV 800x1970x100 L,P

Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm

Zárubeň ocelová do SDK 150   800x1970x150 L,P



;ztratné 5%; 0,371 0,37
273 SO-01 713121121R00 m2 367,70 80,21 29 493,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

367,70 generovaná výměra 367,70
274 SO-01 713111231R00 m2 367,70 81,98 30 144,05 0,00 0,01 RTS II / 2023

367,7 367,70
275 SO-01 67352330 m2 404,47 34,56 13 978,48 0,00 0,07 RTS II / 2023

367,7 367,70

;ztratné 10%; 36,77 36,77
276 SO-01 713111262.001 kus 15,00 80,21 1 203,15 0,00 0,00 R položka

15 15,00
277 SO-01 713111262.002 kus 18,00 193,78 3 488,04 0,00 0,00 R položka

9 VZT DN 100 9,00

2 VZT-S DN 100 2,00

1 ZTI DN100 1,00

2 ZTI DN75 2,00

4 ZTI DN40 4,00
278 SO-01 713111262.003 kus 5,00 193,77 968,85 0,00 0,00 R položka

2 VZT DN125 2,00

1 VZT DN150 1,00

2 VZT DN 200 2,00
279 SO-01 713111262.004 kus 2,00 372,63 745,26 0,00 0,00 R položka

1 strop 1,00

1 stěna 1,00
280 SO-01 713191120.001 m2 247,70 89,53 22 176,58 0,00 0,28 R položka

247,7 247,70
281 SO-01 69366198 m2 272,47 40,71 11 092,25 0,00 0,08 RTS II / 2023

247,7 247,70

;ztratné 10%; 24,77 24,77
282 SO-01 713900001 m2 367,70 34,47 12 674,62 0,00 0,07 R položka

367,7 367,70
283 SO-01 713900001 m2 367,70 27,95 10 277,22 0,00 0,07 R položka

367,7 367,70
284 SO-01 713131130R00 m2 222,80 90,92 20 256,98 0,00 0,05 RTS II / 2023

61-11,02 rizalit 80mm 49,98

36,8 rizalit 160mm 36,80

69,3 půdní nadezdívka 120mm 69,30

11,02 rizalit 120mm 11,02

55,7 půdní nadezdívka 100mm 55,70
285 SO-01 63151397 m2 37,90 324,19 12 286,80 0,00 0,10 RTS II / 2023

36,8 36,80

;ztratné 3%; 1,104 1,10
286 SO-01 63151394 m2 57,37 203,09 11 651,27 0,00 0,10 RTS II / 2023

55,7 55,70

Montáž tepelné izolace stěn vložením do konstrukce

Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 160 mm  (ztratné 3%)

Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 100 mm  (ztratné 3%)

Izolace tepelné, překrytí pásem geotextílie

Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP (ztratné 10%)

Demontáž zakrytí tepel.izol půdy geotextílií

Demontáž volně položené parozábrany pod  tepel.izol půdy
ke zpětnému použití

prostupy prům do 30-100mm

Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M
prostupy prům do 100-200mm

Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M
prostup TČ prům 600 mm

zpětná montáž parozábrany na stáv.strop

Fólie čtyřvrstvá speciál parotěsná reflexní s Al vrstvou (ztratné 10%)

Provedení utěsnění prostupu kabelu parozábranou, pružný samolepící průchod D+M
prostupy prům do 30 mm

Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M

Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá
zpětné uložení TI z minerál.vlny na stáv.strop

Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů



;ztratné 3%; 1,671 1,67
287 SO-01 63151395 m2 82,73 242,20 20 037,21 0,00 0,17 RTS II / 2023

69,3+11,02 80,32

;ztratné 3%; 2,4096 2,41
288 SO-01 63151393 m2 51,50 162,10 8 348,15 0,00 0,07 RTS II / 2023

50 50,00

;ztratné 3%; 1,5 1,50
289 SO-01 713134211RK6 m2 158,20 121,11 19 159,60 0,00 0,03 RTS II / 2023

55,70 půdní nadezdívky 55,70

53 příčka tl.255mm 53,00

49,5 rizalit 49,50
290 SO-01 713111111RT2 m2 247,70 96,42 23 883,23 0,00 0,00 RTS II / 2023

247,7 247,70
291 SO-01 631508593 m2 255,13 266,90 68 094,20 0,00 0,37 RTS II / 2023

247,7 247,70

;ztratné 3%; 7,431 7,43
292 SO-01 631508595 m2 255,13 400,60 102 205,08 0,00 0,55 RTS II / 2023

247,7 247,70

;ztratné 3%; 7,431 7,43
293 SO-01 713111130RT2 m2 163,30 197,50 32 251,75 0,00 0,04 RTS II / 2023

326,6/2 163,30
294 SO-01 631508593 m2 339,49 266,90 90 609,88 0,00 0,49 RTS II / 2023

329,6 329,60

;ztratné 3%; 9,888 9,89
295 SO-01 713111211RK6 m2 413,40 142,53 58 921,90 0,00 0,09 RTS II / 2023

413,4 šikmé, rovné podhledy 413,40
296 SO-01 713511321RT1 m2 118,83 843,09 100 184,38 0,00 0,09 RTS II / 2023

(0,14+0,14)*2*80,8 sloupky 45,25

(0,065+0,145)*2*70,7 kleštiny 29,69

(0,1+0,13)*2*40,7 pásky 18,72

(0,14+0,17)*2*40,6 vzpěry 25,17
297 SO-01 713121118RT1 m 305,60 26,74 8 171,74 0,00 0,00 RTS II / 2023

219,7+39,5+46,4 305,60
298 SO-01 28375111 m 314,77 27,02 8 505,09 0,00 0,00 R položka

305,6 305,60

;ztratné 3%; 9,168 9,17
299 SO-01 713191100RT9 m2 7,50 47,33 354,98 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,5 7,50
300 SO-01 713135114RU2 m2 61,10 227,79 13 917,97 0,00 0,01 RTS II / 2023

61,1 rizalit 61,10

301 SO-01 713463111 m 90,00 71,50 6 435,00 0,00 0,00 R položkaMontáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm

ZTI

Pásek dilatační okrajový EPS nebo PE š. 80mm tl. min.8mm Ztratné 3%)

Položení separační fólie
včetně dodávky PE fólie

Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj
včetně dodávky fólie (plošná hmotnost min.200g/m2; Sd max.0,15m)

vč dodávky parotěsné zábrany s Al vrstvou, hmotnost 170g/m2

Nátěr protipožární dřeva - požadavek R30 DP1
nátěr bezbarvý-zpevňující+krycí nátěr

Montáž dilatačního pásku podél stěn
materiál ve specifikaci

Pás izolační z minerální vlny  (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.180 mm (ztratné 3%)

Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, vložená mezi krokve
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

Pás izolační z minerální vlny  (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.120 mm (ztratné 3%)

Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů

Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů
vč dodávky parotěsné zábrany s Al vrstvou, hmotnost 170g/m2

Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

Pás izolační z minerální vlny  (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.120 mm (ztratné 3%)

Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 120 mm  (ztratné 3%)

Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 80 mm  (ztratné 3%)



302 SO-01 283771190 m 35,00 66,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka
303 SO-01 283771230 m 25,00 93,50 2 337,50 0,00 0,00 R položka
304 SO-01 283770710 m 30,00 121,00 3 630,00 0,00 0,00 R položka

305 SO-01 713463112 m 70,00 82,50 5 775,00 0,00 0,00 R položka

306 SO-01 283770780 m 70,00 176,00 12 320,00 0,00 0,00 R položka

307 SO-01 713463111 m 290,00 60,50 17 545,00 0,00 0,00 R položka

308 SO-01 28377096 m 100,00 49,50 4 950,00 0,00 0,00 R položka
309 SO-01 28377106 m 40,00 55,00 2 200,00 0,00 0,00 R položka
310 SO-01 28377045 m 60,00 60,50 3 630,00 0,00 0,00 R položka
311 SO-01 28377049 m 40,00 85,80 3 432,00 0,00 0,00 R položka
312 SO-01 28377054 m 50,00 104,00 5 200,00 0,00 0,00 R položka
313 SO-01 283771350 kus 13,00 49,50 643,50 0,00 0,00 R položka
314 SO-01 998713103R00 t 4,84 385,00 1 863,40 0,00 0,00 RTS II / 2023

4,84 celkem 4,84

SO-01 720    37 165,00 0,00
315 SO-01 HZS22121 hod 36,00 500,00 18 000,00 0,00 0,00 R položka
316 SO-01 28377119 m 1,00 165,00 165,00 0,00 0,00 R položka
317 SO-01 HZS2222 hod 6,00 500,00 3 000,00 0,00 0,00 R položka

318 SO-01 HZS24913 hod 32,00 500,00 16 000,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 721    126 717,00 0,00
319 SO-01 721174024 m 30,00 737,00 22 110,00 0,00 0,00 R položka
320 SO-01 721174025 m 40,00 841,50 33 660,00 0,00 0,00 R položka
321 SO-01 721174042 m 35,00 297,00 10 395,00 0,00 0,00 R položka
322 SO-01 721174043 m 25,00 330,00 8 250,00 0,00 0,00 R položka
323 SO-01 721174045 m 30,00 1 045,00 31 350,00 0,00 0,00 R položka
324 SO-01 721194104 kus 16,00 88,00 1 408,00 0,00 0,00 R položka
325 SO-01 721194105 kus 6,00 99,00 594,00 0,00 0,00 R položka
326 SO-01 721194109 kus 5,00 149,00 745,00 0,00 0,00 R položka
327 SO-01 721211421 kus 2,00 1 430,00 2 860,00 0,00 0,00 R položka
328 SO-01 7212265111 kus 6,00 385,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka
329 SO-01 7212265112 kus 6,00 495,00 2 970,00 0,00 0,00 R položka
330 SO-01 721274124 kus 4,00 715,00 2 860,00 0,00 0,00 R položka
331 SO-01 721274125 kus 1,00 605,00 605,00 0,00 0,00 R položka
332 SO-01 721290111 m 160,00 27,50 4 400,00 0,00 0,00 R položka
333 SO-01 998721102 t 0,20 11 000,00 2 200,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 722    121 608,00 0,00
334 SO-01 722130233 m 10,00 962,50 9 625,00 0,00 0,00 R položka
335 SO-01 722174002 m 85,00 253,00 21 505,00 0,00 0,00 R položka
336 SO-01 722174003 m 55,00 297,00 16 335,00 0,00 0,00 R položka
337 SO-01 722174004 m 35,00 396,00 13 860,00 0,00 0,00 R položka

338 SO-01 722181241 m 85,00 148,50 12 622,50 0,00 0,00 R položka

339 SO-01 722181252 m 90,00 198,00 17 820,00 0,00 0,00 R položka

340 SO-01 722190401 kus 20,00 93,50 1 870,00 0,00 0,00 R položka
341 SO-01 722220111 kus 16,00 82,50 1 320,00 0,00 0,00 R položka
342 SO-01 722220121 pár 2,00 82,50 165,00 0,00 0,00 R položka
343 SO-01 722221134F soubor 16,00 181,50 2 904,00 0,00 0,00 R položka

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem
Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem
ventil výtokový G 1/2" rohový s filtrem

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

Vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná -TČ, OV, AN, klima
Zápachová uzávěrka nástěnná pro VZT
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.vč. zapravení

Vnitřní kanalizace
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110

páska samolepící na izolaci po 20 m
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

HZS ZTI
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-napojení na stávající rozvody
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25 mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm

ZTI
izolace potrubí 110 x 13 mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm

UT

izolace potrubí 45 x 13 mm
izolace potrubí 54 x 13 mm
izolace potrubí 76 x 13 mm



344 SO-01 722224121 kus 1,00 203,50 203,50 0,00 0,00 R položka
345 SO-01 722231072 kus 1,00 93,50 93,50 0,00 0,00 R položka
346 SO-01 722231074 kus 1,00 181,50 181,50 0,00 0,00 R položka
347 SO-01 722231222 kus 1,00 385,00 385,00 0,00 0,00 R položka
348 SO-01 722232043 kus 2,00 132,00 264,00 0,00 0,00 R položka
349 SO-01 722232045 kus 3,00 297,00 891,00 0,00 0,00 R položka
350 SO-01 722234263 kus 1,00 165,00 165,00 0,00 0,00 R položka
351 SO-01 722250133 soubor 1,00 9 350,00 9 350,00 0,00 0,00 R položka
352 SO-01 722270102 soubor 1,00 1 045,00 1 045,00 0,00 0,00 R položka
353 SO-01 722290226 m 175,00 24,50 4 287,50 0,00 0,00 R položka
354 SO-01 722290234 m 175,00 36,30 6 352,50 0,00 0,00 R položka
355 SO-01 998722102 t 0,33 1 100,00 363,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 724    2 035,00 0,00
356 SO-01 72423410711 soubor 1,00 2 035,00 2 035,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 725    70 801,00 0,00

357 SO-01 725112022 soubor 4,00 3 300,00 13 200,00 0,00 0,00 R položka

358 SO-01 725121525 soubor 2,00 9 350,00 18 700,00 0,00 0,00 R položka

359 SO-01 725211603 soubor 4,00 1 705,00 6 820,00 0,00 0,00 R položka
360 SO-01 725241112 soubor 1,00 6 050,00 6 050,00 0,00 0,00 R položka

361 SO-01 725244103 soubor 1,00 8 250,00 8 250,00 0,00 0,00 R položka

362 SO-01 725331111 soubor 1,00 5 115,00 5 115,00 0,00 0,00 R položka

363 SO-01 725821312 soubor 1,00 1 045,00 1 045,00 0,00 0,00 R položka

364 SO-01 725821325 soubor 1,00 1 155,00 1 155,00 0,00 0,00 R položka

365 SO-01 725822612 soubor 4,00 935,00 3 740,00 0,00 0,00 R položka
366 SO-01 725841311 soubor 1,00 1 705,00 1 705,00 0,00 0,00 R položka
367 SO-01 725851315 kus 1,00 275,00 275,00 0,00 0,00 R položka
368 SO-01 725862103 kus 1,00 93,00 93,00 0,00 0,00 R položka
369 SO-01 725980123 kus 8,00 550,00 4 400,00 0,00 0,00 R položka
370 SO-01 998725102 t 0,23 1 100,00 253,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 726    65 406,00 0,16
371 SO-01 726211313R00 soubor 4,00 5 346,00 21 384,00 0,01 0,04 RTS II / 2023

4 4,00
372 SO-01 726211341R00 soubor 2,00 6 770,50 13 541,00 0,01 0,03 RTS II / 2023

2 2,00
373 SO-01 726211367R00 soubor 1,00 5 841,00 5 841,00 0,01 0,01 RTS II / 2023

1 1,00
374 SO-01 726211372R00 soubor 1,00 3 960,00 3 960,00 0,01 0,01 RTS II / 2023

1 1,00
375 SO-01 726211323R00 soubor 4,00 5 126,00 20 504,00 0,02 0,07 RTS II / 2023

4 4,00
376 SO-01 998726123R00 t 0,16 1 100,00 176,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,160 0,16

SO-01 728    10 265,50 0,00
377 SO-01 728314112R00 kus 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

378 SO-01 5534301200 kus 1,00 10 183,00 10 183,00 0,00 0,00 R položka

Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m

Vzduchotechnika
Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 - Z05
odvětrání výtahové šachty
Protidešťová Al. žaluzie 700/400mm se síťkou prot ptákům a s manuálně nastavitelnými  lamelami, 
lakování RAL 7005 -Z05

Insttalační modul  pro pisoár do lehkých stěn D+M
skryté ovládání

Instalační modul  pro výlevku do lehkých stěn D+M

Insttalační modul pro sprchu do lehkých stěn D+M

Instalační modul - WC závěsné h. 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí, nastavitelný,

Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
Dvířka 30/30
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m

Instalační prefabrikáty
Insttalační modul pro umyvadlo do lehkých stěn D+M

Baterie  nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm; max průtok 6 l/min.

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm; max 
průtok 6 l/min.
Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí; max průtok 6 l/min.
Baterie sprchové nástěnné pákové; max průtok 8 l/min.
Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"

Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem; max spotřeba splach.vody 2 l/mísu /hod

Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm
Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku 
šířky 900 mm
Výlevka- závěsná- bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m

Strojní vybavení
Nádoba tlaková expanzní o objemu 18 l vertikální vč. průtočné armatury

Zařizovací předměty
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný; max objem 
splach.vody 6,0l, max průměrný objem splach vody 3,5l

Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový
Sestava vodoměrová závitová G 1"
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity
Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity
Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem



1 1,00
379 SO-01 998728103R00 t 0,01 8 250,00 82,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,01 0,01

SO-01 730    36 000,00 0,00
380 SO-01 HZS1301 hod 36,00 500,00 18 000,00 0,00 0,00 R položka
381 SO-01 HZS2222 hod 12,00 500,00 6 000,00 0,00 0,00 R položka
382 SO-01 HZS31121 hod 24,00 500,00 12 000,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 732    58 624,00 0,00
383 SO-01 732 101 kus 1,00 9 625,00 9 625,00 0,00 0,00 R položka
384 SO-01 732 102 kus 1,00 1 705,00 1 705,00 0,00 0,00 R položka

385 SO-01 732421201 soubor 1,00 3 850,00 3 850,00 0,00 0,00 R položka

386 SO-01 732331616 soubor 1,00 3 190,00 3 190,00 0,00 0,00 R položka

387 SO-01 732331778 kus 1,00 935,00 935,00 0,00 0,00 R položka

388 SO-01 732421406 soubor 2,00 11 386,00 22 772,00 0,00 0,00 R položka

389 SO-01 732421415 soubor 1,00 16 514,00 16 514,00 0,00 0,00 R položka

390 SO-01 998732102 t 0,03 1 100,00 33,00 0,00 0,00 R položka
SO-01 733    210 660,00 0,00

391 SO-01 733223202 m 100,00 442,00 44 200,00 0,00 0,00 R položka
392 SO-01 733223203 m 40,00 528,00 21 120,00 0,00 0,00 R položka
393 SO-01 733223204 m 60,00 611,00 36 660,00 0,00 0,00 R položka
394 SO-01 733223205 m 40,00 858,00 34 320,00 0,00 0,00 R položka
395 SO-01 733223206 m 50,00 1 133,00 56 650,00 0,00 0,00 R položka
396 SO-01 733224205 m 20,00 275,00 5 500,00 0,00 0,00 R položka
397 SO-01 733224206 m 20,00 357,50 7 150,00 0,00 0,00 R položka
398 SO-01 733291101 m 290,00 16,50 4 785,00 0,00 0,00 R položka
399 SO-01 998733101 t 0,25 1 100,00 275,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 734    37 482,00 0,00
400 SO-01 734421112 kus 1,00 715,00 715,00 0,00 0,00 R položka
401 SO-01 734211119 kus 8,00 253,00 2 024,00 0,00 0,00 R položka
402 SO-01 734222802 kus 20,00 385,00 7 700,00 0,00 0,00 R položka
403 SO-01 734242415 kus 3,00 341,00 1 023,00 0,00 0,00 R položka
404 SO-01 734251212 kus 1,00 423,00 423,00 0,00 0,00 R položka
405 SO-01 734261417 kus 20,00 258,50 5 170,00 0,00 0,00 R položka
406 SO-01 734291123 kus 8,00 231,00 1 848,00 0,00 0,00 R položka
407 SO-01 734291265 kus 2,00 660,00 1 320,00 0,00 0,00 R položka
408 SO-01 734292716 kus 13,00 660,00 8 580,00 0,00 0,00 R položka
409 SO-01 734295022 kus 1,00 5 005,00 5 005,00 0,00 0,00 R položka
410 SO-01 734411101 kus 10,00 253,00 2 530,00 0,00 0,00 R položka
411 SO-01 734421102 kus 1,00 715,00 715,00 0,00 0,00 R položka
412 SO-01 734424912 kus 1,00 385,00 385,00 0,00 0,00 R položka
413 SO-01 998734102 t 0,04 1 100,00 44,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 735    78 009,50 0,00

414 SO-01 735151251 kus 1,00 2 121,00 2 121,00 0,00 0,00 R položka

415 SO-01 735151453 kus 3,00 2 890,00 8 670,00 0,00 0,00 R položka

416 SO-01 735151459 kus 1,00 2 797,00 2 797,00 0,00 0,00 R položka

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 
343 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 
670 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm 
výkon 1340 W

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení
Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m

Otopná tělesa

Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický
Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný
Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C
Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů

Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

Armatury

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5

Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro 
vytápění
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro 
vytápění
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m

Rozvod potrubí

Strojovny
Úpravna vody - demineralizační filtr G 1" včetně náplně
Náhradní náplň pro demineralizační filtr G 1"
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro 
TUV
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 50 l

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m

HZS-UT
Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy vč. zapravení vč. materiálu
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA



417 SO-01 735151460 kus 10,00 4 230,00 42 300,00 0,00 0,00 R položka

418 SO-01 735151463 kus 2,00 5 241,50 10 483,00 0,00 0,00 R položka

419 SO-01 735151556 kus 1,00 3 823,50 3 823,50 0,00 0,00 R položka

420 SO-01 735151557 kus 1,00 4 047,00 4 047,00 0,00 0,00 R položka

421 SO-01 735164512 kus 1,00 715,00 715,00 0,00 0,00 R položka
422 SO-01 1200.600 kus 1,00 2 393,00 2 393,00 0,00 0,00 R položka
423 SO-01 998735101 t 0,60 1 100,00 660,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 762    592 346,77 18,98
424 SO-01 762085.01 m2 118,83 94,50 11 229,44 0,00 0,00 R položka

(0,14+0,14)*2*80,8 sloupky 45,25

(0,065+0,145)*2*70,7 kleštiny 29,69

(0,1+0,13)*2*40,7 pásky 18,72

(0,14+0,17)*2*40,6 vzpěry 25,17
425 SO-01 762331912R00 m 156,10 143,10 22 337,91 0,01 1,06 RTS II / 2023

156,1 156,10
426 SO-01 762331922R00 m 354,56 171,45 60 789,31 0,01 4,42 RTS II / 2023

223,5 vyznačené prvky 223,50

1310,6*0,1 předpoklad 10% stáv.krokví 131,06
427 SO-01 762331932R00 m 13,60 226,80 3 084,48 0,02 0,22 RTS II / 2023

13,6 13,60
428 SO-01 762331952R00 m 19,00 265,50 5 044,50 0,04 0,68 RTS II / 2023

19 19,00
429 SO-01 762332110R00 m 334,50 184,50 61 715,25 0,00 0,33 RTS II / 2023

334,5 generovaná výměra vyznačené prvky 334,50
430 SO-01 605152002 m3 3,73 9 468,00 35 315,64 0,55 2,05 RTS II / 2023

3,39 3,39

;ztratné 10%; 0,339 0,34
431 SO-01 762332120R00 m 392,91 244,80 96 184,37 0,00 0,39 RTS II / 2023

261,85 generovaná výměra vyznačené prvky 261,85

1310,6*0,1 předpoklad skryté kce (10% stáv.krokví) 131,06
432 SO-01 60515230 m3 7,28 10 395,00 75 675,60 0,55 4,00 RTS II / 2023

4,12 4,12

2,5 předpoklad 2,50

;ztratné 10%; 0,662 0,66
433 SO-01 762332130R00 m 17,90 321,75 5 759,33 0,00 0,02 RTS II / 2023

17,9 generovaná výměra vyznačené prvky 17,90
434 SO-01 60515248 m3 0,55 10 710,00 5 890,50 0,55 0,30 RTS II / 2023

0,5 0,50

;ztratné 10%; 0,05 0,05
435 SO-01 762332140.01 m 11,60 571,50 6 629,40 0,00 0,01 R položka

11,6 generovaná výměra vyznačené prvky 11,60
436 SO-01 60515285 m3 0,77 13 500,00 10 395,00 0,55 0,42 R položka

0,7 0,70

;ztratné 10%; 0,07 0,07
437 SO-01 762339.001 kg 59,40 54,00 3 207,60 0,00 0,06 R položka

59,4 dle výpisu prvků 59,40

Ocelové prvky kce krovu D+M

Hranol stavební SM průřezu do 224 cm2, dl.do 6 m  (ztratné 10%)

Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2

Hranol stavební SM průřezu do 288 cm2, dl. do 6 m  (ztratné 10%)

Montáž vázaných krovů pravidelných do 600 cm2

Hranol stavební SM nad 450 cm2, dl. 6 - 10 m  (ztratné 10%)

Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m

Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m

Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2

Hranolek stavební SM průřezu do 120cm2, dl. do 6 m  (ztratné 10%)

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2

Konstrukce tesařské
Kartáčování tesařských prvků - ruční nástroje
viditelné dřevěné prvky v interiéru

Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 m

Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 
1307 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm 
výkon 1452 W
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm
topný žebřík 1200.600
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm 
výkon 1564 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/2000 mm 
výkon 2234 W



438 SO-01 762811811R00 m2 7,42 40,14 297,84 0,01 0,10 RTS II / 2023

3,3*2,25 7,42
439 SO-01 762831941R00 m 6,75 234,90 1 585,58 0,02 0,17 RTS II / 2023

2,25*3 6,75
440 SO-01 763133.001 m2 61,00 223,00 13 603,00 0,00 0,06 R položka

61 61,00
441 SO-01 763133.002 m2 61,00 188,10 11 474,10 0,00 0,09 R položka

61 61,00
442 SO-01 762131124RT3 m2 61,00 220,95 13 477,95 0,01 0,90 RTS II / 2023

61 generovaná výměra 61,00
443 SO-01 762521108R00 m2 30,20 144,00 4 348,80 0,00 0,00 RTS II / 2023

30,2 generovaná výměra 30,20
444 SO-01 60513330 m3 0,98 8 001,00 7 840,98 0,55 0,54 RTS II / 2023

30,2*0,03 0,91

;ztratné 8%; 0,0728 0,07
445 SO-01 762524911R00 m 93,10 155,70 14 495,67 0,01 0,51 RTS II / 2023

93,10 generovaná výměra 93,10
446 SO-01 60515278 m3 1,21 13 499,99 16 334,99 0,55 0,67 RTS II / 2023

0,06*0,2*93,1 1,12

;ztratné 8%; 0,0896 0,09
447 SO-01 762343101R00 m 115,90 61,29 7 103,51 0,00 0,00 RTS II / 2023

61*1,9 115,90
448 SO-01 60515791 m3 0,59 9 468,00 5 586,12 0,55 0,32 RTS II / 2023

0,06*0,08*115,9 0,56

;ztratné 5%; 0,028 0,03
449 SO-01 762522812R00 m2 44,20 117,90 5 211,18 0,03 1,33 RTS II / 2023

44,2 44,20
450 SO-01 762529000 h 16,00 450,00 7 200,00 0,00 0,00 R položka

16 16,00
451 SO-01 762395000R00 m3 10,84 1 551,60 16 819,34 0,02 0,26 RTS II / 2023

8,34 kce krovu 8,34

2,5 předpoklsd 10% krovu 2,50
452 SO-01 762195000R00 m3 2,09 652,50 1 363,73 0,02 0,03 RTS II / 2023

1,53 bednění stěn rizalitu 1,53

0,56 rošt tepel.izol rizalit 0,56
453 SO-01 998762103R00 t 9,12 1 672,20 15 250,46 0,00 0,00 RTS II / 2023

9,12 celkem 9,12
454 SO-01 762313112R00 kus 150,00 50,76 7 614,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

90/0,6 150,00
455 SO-01 54934031 kus 150,00 98,10 14 715,00 0,00 0,04 RTS II / 2023

150 150,00

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm - zpevnění vaznic
dl.zpevnění 88,9, svorníky á 0,3m

Svorník M16 dl.270mm  2x podložka, 2x matka galvanicky zinkováno

stávající půdní lávka

Úprava stávajících dřevěných pochozích lávek
práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn

dodávka řeziva ve specifikaci (pochozí lávka 2 podkroví půda)

Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 1 - 4 m (ztratné 8%)

Montáž roštu pro tepelnou izolaci (1,9m/m2 stěny)

Hranolek stavební SM 60/80 mm, 3 - 5 m (ztratné 5%)

Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny
dodávka řeziva ve specifikaci (pochozí lávka 2 podkroví)

Fošna SM I.jak tl. 30 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm (ztratné 8%)

Položení polštářů v do 200 mm vč. nastavení, příložek a podkladků

Dod.+mont základního vertikálního roštu z latí 3/5cm á=50cm na vruty, (2,5m latě na m2)
včetně dodávky impreg.latí 3/5 cm a spojovacího materiálu

Dod.+mont nosného horizontálního roštu z latí 3/5cm á=75cm na vruty, (1,7m latě na m2)
včetně dodávky impreg.latí 3/5 cm a spojovacího materiálu

Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz

Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm
výtah

Vyřezání části strop.trámu do 450 cm2,do dl.3 m
výtah



456 SO-01 762311101R00 kus 150,00 33,84 5 076,00 0,00 0,00 RTS II / 2023
150 150,00

457 SO-01 31175355 kus 150,00 8,64 1 296,00 0,00 0,01 RTS II / 2023
150 150,00

458 SO-01 998762103R00 t 11,00 1 672,20 18 394,20 0,00 0,00 RTS II / 2023
11,002 11,00

SO-01 763    788 639,99 17,89
459 SO-01 763752111R00 m 1 226,56 245,70 301 365,79 0,00 0,06 RTS II / 2023

350,8*3,2 prahy 80x40mm (3,2m/m2 podlahy) 1 122,56

104.0 fošny 120x40mm pod podkl.profily nosných stěn vestavby 104,00
460 SO-01 60515710 m3 3,77 9 467,75 35 693,42 0,55 2,07 RTS II / 2023

0,04*0,08*1122,6 3,59

;ztratné 5%; 0,1795 0,18
461 SO-01 60515710 m3 0,50 8 442,02 4 221,01 0,55 0,28 RTS II / 2023

0,04*0,12*104 0,50
462 SO-01 763612131RT1 m2 49,50 189,90 9 400,05 0,00 0,04 RTS II / 2023

49,5 generovaná výměra 49,50
463 SO-01 59597017 m2 54,45 324,00 17 641,80 0,02 0,82 RTS II / 2023

49,5 49,50

;ztratné 10%; 4,95 4,95
464 SO-01 763614232RT1 m2 350,80 152,55 53 514,54 0,00 0,03 RTS II / 2023

350,8 generovaná 350,80
465 SO-01 595907486 m2 368,34 983,70 362 336,06 0,04 14,44 RTS II / 2023

350,8 350,80

;ztratné 5%; 17,54 17,54

466 SO-01 763612231RT1 m2 3,79 193,05 731,66 0,00 0,00 RTS II / 2023

(3*(0,31+0,15))*2,75 3,79
467 SO-01 59590745 m2 4,18 893,70 3 735,67 0,04 0,16 RTS II / 2023

3,8 3,80

;ztratné 10%; 0,38 0,38

SO-01 764    173 647,22 1,46
468 SO-01 764778311R00 m 6,40 688,00 4 403,20 0,00 0,01 RTS II / 2023

1,6*4 6,40
469 SO-01 764778312R00 m 1,80 766,00 1 378,80 0,00 0,00 RTS II / 2023

3*0,6 1,80
470 SO-01 764311392R00 m2 95,20 1 186,00 112 907,20 0,01 1,25 RTS II / 2023

61 nástavba rizalitu 61,00

5 vikýř výtah 5,00

26,4 valbové vikýře 26,40

2,8 trojúhelníkový vikýř 2,80
471 SO-01 19475101 m2 104,72 491,00 51 417,52 0,00 0,20 RTS II / 2023

95,2 95,20

;ztratné 10%; 9,52 9,52
472 SO-01 998764103R00 t 1,46 2 425,00 3 540,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,46 1,46

rizalit vikýře

Plech Al svitkový hladký 0,7 x 500 mm barvy P.10-světle šedá-fasáda (ztratné 10%)

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Deska cementotřísková  tl. 28 mm (ztratné 10%)

Konstrukce klempířské
Oplech.parapetů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,RŠ 200 mm, enkolit

Oplech.parapetů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 250 mm, enkolit

Montáž obložení fasády, stojatá drážka z barevného legovaného Al plechu, svitky šířky 0,5 m

M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.
bez dodávky desek

Deska cementotřísková Cetris PD tl. 28 mm (ztratné 5%)

M.obložení stupnic a podstupnic vyrovnávacího schodiště z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo

bez dodávky desek

Hranolek stavební  SM/JD/BO do 100 cm2 (40x 80mm), do 5 m (ztratné 5%)

Hranolek stavební  SM/JD/BO do 100 cm2 (40x 120mm), do 5 m (ztratné 5%)

M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo.-obvod stěna rizalitu
bez dodávky desek

Deska sádrovláknitá tl.12,5 mm (ztratné 10%)

Ocelový hmoždík typu Buldog pr. 75 mm

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Dřevostavby
Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 50 cm2
podkladní prahy pod Cetris desku vč.spojovacích prostředků

Montáž ozub.hmoždíků včetně lůžka - zpevnění vaznic



SO-01 766    898 095,26 2,68
473 SO-01 766810010.001 kus 1,00 55 064,00 55 064,00 0,16 0,16 R položka

1 1,00
474 SO-01 766694124.001 m 13,30 790,00 10 507,00 0,00 0,00 R položka

1,0+3,3+3,3+5,7 13,30
475 SO-01 60513331 m 10,00 1 800,00 18 000,00 0,01 0,08 R položka

1,0+3,3+5,7 10,00
476 SO-01 60513331 m 3,30 2 500,00 8 250,00 0,01 0,03 R položka

3,3 3,30
477 SO-01 766620052.01 kus 8,00 30 000,00 240 000,00 0,05 0,37 R položka

8 8,00
478 SO-01 766624062R00 kus 5,00 308,50 1 542,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

5 5,00

479 SO-01 766620.01 ks 3,00 24 923,00 74 769,00 0,07 0,20 R položka

3 3,00
480 SO-01 61140586 kus 5,00 3 500,00 17 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

5 5,00

481 SO-01 766620.02 ks 1,00 19 272,00 19 272,00 0,07 0,07 R položka

1 1,00

482 SO-01 766620.03 ks 3,00 11 880,00 35 640,00 0,07 0,20 R položka

3 3,00

483 SO-01 766620.10 ks 1,00 142 559,00 142 559,00 0,07 0,07 R položka

1 1,00

484 SO-01 766670.01 kus 1,00 8 707,00 8 707,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

485 SO-01 766670.02 kus 1,00 10 197,00 10 197,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

486 SO-01 766670.03 kus 1,00 10 197,00 10 197,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

487 SO-01 766670.04 kus 1,00 10 197,00 10 197,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

488 SO-01 766670.05 kus 1,00 49 505,00 49 505,00 0,06 0,06 R položka
Dod.+mont. hliník vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+900)x2100 vč kování, doplňků, příslušenství a 
konečné povrchové úpravy-- D06

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a 
příslušenství - D04
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a 
příslušenství - D05
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dveře požární 2kř., prosklené-15 min EI 15 DP3-C 145x225 cm vč.kování, 
příslušenství a konečné povrchové úpravy  - D01
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;  montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a 
příslušenství - D02
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a 
příslušenství - D03

Markýza venkovní, ovládání ruční pro střešní okno 78 x 140 cm

Dod.+mont. okno dřevěné 1600x800 , OS, 2kř.,jednoduše zasklené vč.kování, příslušenství a 
konečné povrchové úpravy  - O03
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů vč konečné povrchové úpravy

Dod.+mont. okno dřevěné atyp 1600x800, fix, střed.sloupek, plné+úprava pro zaústění VZT 
vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy  - O04
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů vč konečné povrchové úpravy

Dod.+mont. okno střešní Velux 780x1374 vč.lamování a zatepl.sady - O05
přesná specifikace viz PD-výpis výplní oken

Montáž předokenních markýz a rolet střešních oken

Dod.+mont. okno hliníké 600x1620 , OS, fix+1kř., trojsklo vč.kování, příslušenství a konečné 
povrchové úpravy  - O01
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry

podrobná specifikace viz výpis truhlářských výrobků

Montáž dřevěných desek (sedáků) š.nad 30 cm - T02a-T02d
vstupní prostor m.č.402

Dřevěný sedák parapetní lavice  lepený masiv smrk tl.30mm, š.400mm

Dřevěný sedák parapetní lavice  lepený masiv smrk tl.30mm, š.518mm

Konstrukce truhlářské
Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 2,1m+závěsné horní skříňky a spotřebiče D+M - T1



1 1,00

489 SO-01 766670.06 kus 1,00 47 505,00 47 505,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

490 SO-01 766670.07 kus 1,00 11 297,00 11 297,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
491 SO-01 766670.08 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
492 SO-01 766670.09 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
493 SO-01 766670.10 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
494 SO-01 766670.11 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
495 SO-01 766670.12 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
496 SO-01 766670.13 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
497 SO-01 766670.14 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
498 SO-01 766670.15 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
499 SO-01 766670.16 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
500 SO-01 766670.17 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
501 SO-01 766670.18 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
502 SO-01 766670.19 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
503 SO-01 766670.20 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
504 SO-01 766670.21 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D21
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D22
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D19
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D20
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D16
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D17
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D18

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D14
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D15
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D11
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D12
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D13

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D09
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D10
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. hliník vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+500)x2100 vč kování, doplňků, příslušenství a 
konečné povrchové úpravy- D07
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+900)x1970 vč kování, doplňků, příslušenství 
a konečné povrchové úpravy- D08



505 SO-01 766670.22 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
506 SO-01 766670.23 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
507 SO-01 766670.24 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
508 SO-01 766670.25 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
509 SO-01 998766103R00 t 2,68 1 357,00 3 636,76 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,677 2,68

SO-01 767    1 676 108,60 23,72
510 SO-01 767900.001 soub 1,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
511 SO-01 767590.001 kg 10 850,83 30,00 325 524,90 0,00 0,65 R položka

9688,24-142,88 tenkostěnné profily dle výpisu prvků 9 545,36

142,88 válc.nosník IPE č.180 142,88

0,12*9688,24 ostatní drobný a spojovací materiál 12% 1 162,59
512 SO-01 15431791 kg 10 022,63 60,00 601 357,80 0,00 10,02 R položka

9545,36 9 545,36

;ztratné 5%; 477,268 477,27
513 SO-01 13482710 kg 150,02 60,00 9 001,20 0,00 0,15 R položka

142,88 142,88

;ztratné 5%; 7,144 7,14
514 SO-01 3117550.01 kg 1 163,00 60,00 69 780,00 0,00 1,16 R položka

1163 1 163,00
515 SO-01 767585.001 kg 5 159,50 30,00 154 785,00 0,00 5,16 R položka

4606,7-134,79 tenkostěnné profily dle výpisu prvků 4 471,91

20,0+25,36+28,58+60,85 jekl 80/80 134,79

4606,7*0,12 ostatní drobný a spojovací materiál 12% 552,80
516 SO-01 15431792 kg 4 695,51 60,00 281 730,60 0,00 4,70 R položka

4471,91 4 471,91

;ztratné 5%; 223,5955 223,60
517 SO-01 14587778 kg 141,44 60,00 8 486,40 0,00 0,14 R položka

134,7 134,70

;ztratné 5%; 6,735 6,74
518 SO-01 3117550.01 kg 552,80 60,00 33 168,00 0,00 0,55 R položka

552,80 552,80
519 SO-01 767137.001 kg 685,78 20,00 13 715,60 0,00 0,41 R položka

612,3 prvky dle výpisu 612,30

0,12*612,3 ostatní drobný a spojovací materiál 12% 73,48
520 SO-01 15431793.1 t 0,64 45 000,00 28 800,00 1,00 0,64 R položka

0,613 0,61

;ztratné 5%; 0,0305 0,03

Ostatní drobný a spojovací materiál-12%

Montáž roštu obvoodových stěn rizalitu z tenkostěnných šrěrbinových profilů
vč spojovacích prostředků-

Profil tenkostěnný štěrbinový (stojka, vodíící profil, nadpraží otvorů) -ztratné 5%

Ostatní drobný a spojovací materiál-12%

Montáž nosné kce podhledů vestavby -šroubováním -
vč.spojovacího materiálu

Profil tenkostěnný C, U  (nosný rám vestavby)-ztratné 5%

jekl 80/40/2 mm, 80/80/4 mm

podlaha, nosná kce podhledů, kce rizalitu

Montáž podlahového roštu nosné konstrukce vestavby- šroubováním
vč.spojovacího materiálu

Profil tenkostěnný C, U  (podlahový)-ztratné 5%

Tyč ocelová IPE 180, S235JR

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D26
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Výrobní dokumentace-nosná konstrukce půdní vestavby z ocel.tenkostěnných profilů

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D24
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D25
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D23



521 SO-01 3117550.01 kg 73,50 45,00 3 307,50 0,00 0,07 R položka
73,5 73,50

522 SO-01 767590.002 m 261,14 80,00 20 891,20 0,00 0,00 R položka
846,5*0,1 podlahy 10% celk.délky 84,65

1579,3*0,1 vestavba 10% celk.délky 157,93

185,6*0,1 kce rizalitu 10% celk.délky 18,56
523 SO-01 767995101R00 kg 45,77 120,00 5 492,40 0,00 0,05 RTS II / 2023

5*3,5 Z06 17,50

3*3,5 Z07 10,50

4*3,5 Z08 14,00

2,03 Z11 2,03

1,74 Z12 1,74
524 SO-01 767995.001 kg 68,80 105,00 7 224,00 0,00 0,00 R položka

8*8,6 nosné rámy varovnávacího schodiště 68,80
525 SO-01 767995104R00 kg 49,70 120,00 5 964,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

28,6 kotvení zkrácených kleštin Z09 28,60

21,1 kotvení sloupku Z10 21,10
526 SO-01 767995103R00 kg 60,00 105,00 6 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

60 předpoklad 60,00
527 SO-01 998767103R00 t 23,72 1 500,00 35 580,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

23,717 23,72

SO-01 771    52 644,87 0,85
528 SO-01 771578011R00 m 85,90 71,53 6 144,43 0,00 0,00 RTS II / 2023

38,5+1 soklíky 39,50

46,4 obklady 46,40
529 SO-01 771101210RT1 m2 56,70 48,88 2 771,50 0,00 0,01 RTS II / 2023

52,9 podlahy 52,90

1,49+2,31 vyrovnávací schody 3,80
530 SO-01 771212117R00 m2 35,50 650,60 23 096,30 0,00 0,00 RTS II / 2023

35,50 podlahy 35,50
531 SO-01 59764207 m2 42,98 400,00 17 192,00 0,02 0,83 R položka

35,50 podlahy 35,50

20,9*0,08+1*0,2 soklíky 1,87

;ztratné 15%; 5,6055 5,61
532 SO-01 771475014R00 m 20,90 136,59 2 854,73 0,00 0,01 RTS II / 2023

20,9 generovaná váměra 20,90
533 SO-01 998771103R00 t 0,85 689,31 585,91 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,847 0,85

SO-01 772    28 323,51 0,86
534 SO-01 772231302.001 m 8,25 443,00 3 654,75 0,05 0,39 R položks

2,75*3 8,25
535 SO-01 583878862.A m 8,25 1 500,00 12 375,00 0,03 0,21 RTS II / 2023

8,25 8,25

Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene
Obklad stupňů,kamen tvrdý,stupnice deskami tl.3 cm do tmele (C2TE)
bezespr na sraz

Nástupnice slezská žula jemnozrná smirkovaná, šířka 330 mm, tl. 30 mm

vč dodávky tmele

Dlažba keramická 600x600x9 mm, rektifikovaná pro tenké spáry (ztratné 15%)

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm
vč dodávky tmele

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

Podlahy z dlaždic
Spára podlaha - stěna, silikonem

Penetrace podkladu pod dlažby
vč.dodávky penetračního nátěru

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - Z09, Z10
vč.povrchové úpravy

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg
ostatní drobné konstrukce

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Montáž podlahových roštů, nosných rámů a obvod.kce rizalitu- příplatek za krácení

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - Z06, Z07, Z08, Z11, Z12
vč.povrchové úpravy

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - Z13
nosné rámy varovnávacího schodiště - 8ks

Ostatní drobný a spojovací materiál-12%



536 SO-01 772231413.001 m 8,25 600,00 4 950,00 0,01 0,09 R položka

2,75*3 8,25
537 SO-01 583878981.A m 8,25 348,00 2 871,00 0,01 0,09 RTS II / 2023

8,25 8,25
538 SO-01 772403123.001 m 2,80 856,00 2 396,80 0,02 0,04 R položka

1,4*2 2,80
539 SO-01 58386652.A m 2,80 500,00 1 400,00 0,01 0,04 RTS II / 2023

2,8 2,80
540 SO-01 998772101R00 t 0,86 786,00 675,96 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,86 0,86

SO-01 776    253 079,20 1,14
541 SO-01 776431010.001 m 237,31 88,00 20 883,28 0,00 0,06 R položka

237,31 generovaná 237,31
542 SO-01 776521110R00 m2 200,90 175,00 35 157,50 0,00 0,08 RTS II / 2023

200,9 generovaná 200,90
543 SO-01 28410105 m2 210,94 400,00 84 376,00 0,00 0,72 RTS II / 2022

200,9 podlaha (generovaná výměra) 200,90

;ztratné 5%; 10,045 10,04
544 SO-01 776981121RT2 m 10,00 255,50 2 555,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

10 předpoklad 10,00
545 SO-01 776521230R00 m2 74,90 508,00 38 049,20 0,00 0,03 RTS II / 2023

74,9 generovaná 74,90
546 SO-01 28410174 m2 78,65 700,00 55 055,00 0,00 0,24 RTS II / 2023

74,9 74,90

;ztratné 5%; 3,745 3,75
547 SO-01 776971509R00 m2 2,60 2 130,00 5 538,00 0,00 0,01 RTS II / 2023

2,6 2,60
548 SO-01 776996110R00 m2 255,80 42,00 10 743,60 0,00 0,01 RTS II / 2023

180,9 180,90

74,9 74,90
549 SO-01 998776103R00 t 1,14 633,00 721,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,14 1,14

SO-01 781    62 240,13 2,54
550 SO-01 781101210RT1 m2 94,10 48,00 4 516,80 0,00 0,02 RTS II / 2023

94,1 94,10
551 SO-01 781111112RT1 m 8,20 496,00 4 067,20 0,00 0,00 RTS II / 2023

4*2,05 8,20
552 SO-01 781475120R00 m2 94,10 200,00 18 820,00 0,01 0,47 RTS II / 2023

94,1 94,10
553 SO-01 781479705RT3 m2 94,10 19,50 1 834,95 0,00 0,04 RTS II / 2023

94,1 94,10
554 SO-01 597813747 m2 103,51 300,00 31 053,00 0,02 2,01 RTS II / 2023

94,1 obklady stěn 94,10

Přípl.za spárovací hmotu - plošně
malta Keracolor FF (Mapei)

Obkládačka keramická, rektifikovaná pro tenké spáry 300x 600mm (ztratné 10%)

vč.dodávky penetračního nátěru

Řezání a broušení hran obkladů 45° - "kamenický roh"
střep standardní, zhotovení na místě

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele 30x60 cm
vč dodávky tmele

Dod.+mont čistící zóny vnitřní

Napuštění povlakových podlah pastou

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

Obklady (keramické)
Penetrace podkladu pod obklady

Linoleum min tl. 2,5 mm, role š. 2 m ; třida zátěže 34 (ztratné 5%)

Dod.+mont. lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin-dilatace linolea
kartáčovaná nerez, šířky 40 mm

Lepení podlah povlakových z pásů, vodivých

Linoleum elektrostaticky vodivé tl. 2,5 mm, š. 2 m, tř zátěže 34 (ztratné 5%)

Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m

Podlahy povlakové
Dod.+mont.podlahových soklík z pásku kinolea do lišt v=50mm (lišty lepené)
vč.dodávky lišt a linolea na soklíky

Lepení povlak.podlah z pásů přírodního linolea disperz.lepidlem

bezespar na sraz

Podstupnice slezská žula jemnozrná smirkovaná, výška do 200 mm, tl. 20 mm

Montáž obkladu šikmých soklů na schodišti kamenem tl. 10 mm do tmele
zapuštěný sokl, lícovat s povrchovou úpravou; horní hrana sklu ve spádu schodiště

Sokl slezská žula jemnozrná smirkovaná tl.10mm,  v do 30 cm

Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.2 cm do tmele (C2TE)



;ztratné 10%; 9,41 9,41
555 SO-01 998781103R00 t 2,54 767,00 1 948,18 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,54 2,54

SO-01 783    294 822,09 0,67
556 SO-01 783782205R00 m2 4 011,00 69,30 277 962,30 0,00 0,64 RTS II / 2023

4011 4 011,00
557 SO-01 783226100R00 m2 29,60 73,53 2 176,49 0,00 0,00 RTS II / 2023

29,6 29,60
558 SO-01 783225600R00 m2 29,60 185,85 5 501,16 0,00 0,01 RTS II / 2023

29,6 29,60
559 SO-01 783903811R00 m2 54,90 65,43 3 592,11 0,00 0,00 RTS II / 2023

29,6+25,3 54,90
560 SO-01 783222130RT1 m2 25,30 220,95 5 590,04 0,00 0,01 RTS II / 2023

25,3 25,30

SO-01 784    82 373,33 0,21
561 SO-01 784111701R00 m2 1 010,90 19,92 20 137,13 0,00 0,05 RTS II / 2023

8,1 omítky 8,10

639,7 SDKV stěn 639,70

363,1 SDKV podhledy 363,10
562 SO-01 784195212R00 m2 505,00 58,78 29 683,90 0,00 0,08 RTS II / 2023

1010/2 505,00
563 SO-01 784195222R00 m2 505,00 64,46 32 552,30 0,00 0,08 RTS II / 2023

1010/2 505,00

SO-01 796VD    14 600,00 0,10
564 SO-01 796001 soub. 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 R položka

565 SO-01 44984114 kus 6,00 1 100,00 6 600,00 0,02 0,10 RTS II / 2023
6 6,00

566 SO-01 796009 soub. 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 R položka
1 1,00

SO-01 743.1    27 000,00 2,50
567 SO-01 900      R02 h 48,00 370,00 17 760,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

48 48,00

568 SO-01 589001 kompl. 1,00 9 240,00 9 240,00 2,50 2,50 R položka

1 1,00

SO-01 94    340 247,32 12,84
569 SO-01 941941042R00 m2 489,35 81,25 39 759,69 0,02 8,99 RTS II / 2023

(18+2*2,9)*17,5 416,50

(10,6+4,9)*4,7 72,85
570 SO-01 941941292R00 m2 2 936,10 52,78 154 967,36 0,00 2,79 RTS II / 2023

489,35*6 2 936,10
571 SO-01 941941842R00 m2 489,35 69,63 34 073,44 0,00 0,00 RTS II / 2023

489,35 489,35
572 SO-01 941955001R00 m2 600,00 127,46 76 476,00 0,00 0,73 RTS II / 2023

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

Podružný materiál zednických výpomocí (malty, zdící materiál,beton, materiály suchý výstavby)

Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042
celkem 6 měsíců

Přístroj hasicí práškový-hasící schopnost 21A

Dodávka požárních, informační a bezpečnostních značek

HZS foptovoltaika
HZS - zednické výpomoci související s pracemi PSV (ZTI, UT, VZT, elektro)
stavební dělník v tarifní třídě 5 - zazdění, zaomítání rýh, kapes a drážek.; zazdění, zabetonování konzol, závěsů a objímek. zazdění a zabetonování prostupů, zapravení kcí suché výstavby a ostatní práce 
HSV související s dodávkami PSV a montážními pracemi

Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, barva, 2 x
barva se zvýšenou otěruvzdorností barva se zvýšenou otěruvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3)

Protipožární a bezpečnostní zařízení
Montáž požárních a bezpečnostních zařízení
hasící přístroje, tabulky, značky

2v1 na železo

Malby
Penetrace podkladu 1x - SDK desky, štukové omítky (stropy,stěny)

Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, bílá, 2 x (stěny, strop)
barva se zvýšenou otěruvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3)

Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email

Odmaštění chemickými rozpouštědly

Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x (zárubně)

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

Nátěry



600 600,00
573 SO-01 941955002R00 m2 200,00 163,94 32 788,00 0,00 0,32 RTS II / 2023

200 200,00
574 SO-01 941955202R00 m2 5,67 384,98 2 182,84 0,00 0,01 RTS II / 2023

1,91*2,97 5,67

SO-01 95    349 475,61 0,03
575 SO-01 952902110R00 m2 367,70 6,30 2 316,51 0,00 0,00 RTS II / 2023

367,7 367,70
576 SO-01 952901111R00 m2 638,20 128,00 81 689,60 0,00 0,03 RTS II / 2023

638,2 638,20

577 SO-01 913      R00 h 100,00 500,00 50 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

100 100,00
578 SO-01 953981101R00 kus 32,00 130,50 4 176,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

8*4 schodnice vyrovn.schodiště 32,00
579 SO-01 953981303.001 kus 72,00 150,00 10 800,00 0,00 0,00 R položka

72 kotvení C 200/2,5 72,00
580 SO-01 953981103.002 kus 18,00 418,00 7 524,00 0,00 0,00 R položka

18 kotvení vodícího profilu rizalitu 18,00
581 SO-01 953981304.001 kus 224,00 450,00 100 800,00 0,00 0,00 R položka

112*2 předpoklad PD 2ks/m nosníku 224,00
582 SO-01 953981104.002 kus 58,00 1 300,00 75 400,00 0,00 0,00 R položka

58 věnec rizalit 58,00
583 SO-01 953900.001 kus 10,00 500,00 5 000,00 0,00 0,00 R položka

10 předpoklad 10,00
584 SO-01 953946111R00 kus 1,00 154,50 154,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 1,00

585 SO-01 4297311.001 kus 1,00 615,00 615,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
586 SO-01 953946111.001 kus 2,00 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
587 SO-01 4297311.002 kus 2,00 4 000,00 8 000,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00

SO-01 96    60 247,85 87,39
588 SO-01 962032641R00 m3 7,23 1 281,68 9 266,55 1,67 12,08 RTS II / 2023

1,3*0,65*1,8 1,52

0,5*0,65*2,7 0,88

1,65*0,65*2,7 2,90

1,1*0,65*2,7 1,93
589 SO-01 962032631R00 m3 29,07 1 111,35 32 306,94 1,59 46,34 RTS II / 2023

29,07 29,07
590 SO-01 962031116R00 m2 33,70 178,54 6 016,80 0,32 10,77 RTS II / 2023

Bourání zdiva komínového z cihel na MC
nadstřešní část

Bourání zdiva komínového z cihel na MVC
v půdním prostoru

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm

Osazení ventilačních mřížek

Mřížka stěnová 300 x 150 mm, elox.hliník oboustranná vč.upevňovacího rámečku; skryté uchycení

Osazení ventilačních mřížek protipožárních

Mřížka protipožární stěnová 200 x 100 mm do SDK, EI 30

Bourání konstrukcí

Délka kotveného nosníku -112m; závit,tyč, podložka, matka;

Chemické kotvy beton/cihla, kotvení hl. 300 mm, ocet trny prům 16mm, chemická malta D+M
celk.délka trnu 600mm

Test únosnosti kotev v cihelném zdivu-tahová (výtažná)zkouška
kotvení nosných prvků

Chemické kotvy, cihly, kotvení hl.min 130 mm, M12, chemická malta D+M
závit,tyč, podložka, matka

Chemické kotvy do betonu, kotvení hl. min 170 mm, M 12, chemická malta D+M
závit,tyč, podložka, matka

Chemické kotvy, cihly, kotevní hl. min 170 mm, M16, chemická malta D+M

Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na půdách
úklid před zpětnou pokládkou tepel.izolace

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Hzs - Stavební dělník - neměřitelné stavební práce spojené s půdní vestavbou a výměnou střešní 
krytiny

Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, chemická malta D+M

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách



33,7 generovaná 33,70
591 SO-01 962032314R00 m3 2,50 1 858,32 4 645,80 1,81 4,53 RTS II / 2023

2,5 generovaná 2,50
592 SO-01 963051110R00 m3 0,25 5 483,87 1 370,97 2,41 0,60 RTS II / 2023

1,4*0,75*0,07 0,07

0,65*0,75*0,07 0,03

1,75*0,75*0,07 0,09

1,2*0,75*0,07 0,06
593 SO-01 965081113.001 m2 45,42 50,37 2 287,81 0,14 6,36 R položka

3,3*2,25 výtah šachta 7,42

(32,2+6,8)*0,65+9,0*0,6 kotvení C profilů 200/2,5mm (podlaha) 30,75

2,9*2,5 část m.č.402 7,25
594 SO-01 965082923R00 m3 4,54 475,51 2 158,82 1,40 6,36 RTS II / 2023

(7,42+30,75+7,25)*0,1 4,54
595 SO-01 968062244R00 m2 4,95 282,39 1 397,83 0,04 0,21 RTS II / 2023

0,6*1,65*5 4,95
596 SO-01 968072455R00 m2 1,80 424,04 763,27 0,08 0,14 RTS II / 2023

0,9*2 1,80
597 SO-01 968071125R00 kus 1,00 33,07 33,07 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 1,00

SO-01 97    54 705,66 0,00
598 SO-01 979090.001 m3 10,64 900,00 9 576,00 0,00 0,00 R položka

(7,978/0,6)*0,8 vybourané dřevěné kce 80% 10,64
599 SO-01 979096000.001 kompl. 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
600 SO-01 979096000.002 kompl. 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
601 SO-01 979096205R00 t 64,54 112,00 7 228,48 0,00 0,00 RTS II / 2023

(87,39-6,71)*0,8 cihel. a beton.kce 80% 64,54
602 SO-01 979096211R00 t 64,54 122,00 7 873,88 0,00 0,00 RTS II / 2023

(87,39-6,71)*0,8 cihel. a beton.kce 80% 64,54
603 SO-01 979096221R00 t 64,54 62,40 4 027,30 0,00 0,00 RTS II / 2023

64,54 64,54
604 SO-01 913      R00 h 40,00 500,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

40 40,00

SO-01 H99    461 500,00 0,00
605 SO-01 999281111R00 t 92,30 5 000,00 461 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

89,80+2,5 92,30

SO-01 M22    5 660,00 0,00
606 SO-01 222101 kpl 1,00 462,00 462,00 0,00 0,00 R položka
607 SO-01 222102 kpl 1,00 5 198,00 5 198,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 765    13 182,00 0,06
608 SO-01 765375118R00 m2 19,50 676,00 13 182,00 0,00 0,06 RTS II / 2023

3*6,5 19,50

SO-01 M33    968 000,00 0,70
609 SO-01 330030120.001 kus 1,00 968 000,00 968 000,00 0,70 0,70 R položkaDod.+mont.prodloužení stávajícího výtahu - prodloužení o 4,75m (1 stanice)

Stávající osobo-nákladní, lanový, bezstrojovnový výtah: KONE-Eco Space 1 
- nosnost 1000kg, rychlost 1,0m/s, zdvih 11,85m, rozměr průchozí kabiny 1100x2100x2100mm; šachetní jednokřídl.posuvné dveře š=900mm s požární odolností EW15-C DP1
výtah  (svařovaná kce z zavřených ocelových profilů)

Zkoušky, měření a revize - slaboproud
Doprava materiálu a přesuny hmot- slaboproud

Krytina tvrdá
Krytina polykarbonátová, trapéz 183/40, na ocel

Montáže dopravních zařízení a vah

Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou

Hzs - Stavební dělník -bourání skrytých konstrukcí, neměřitelné bourací práce

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

80% vybouraných hmot

Přistavení štěpkovače

Přistavení mobilní drtící jednotky

Plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí

Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Drcení (štěpkování) vybouraných dřevěných konstrukcí průměru do 20 cm

Bourání pilířů cihelných

Bourání ŽB komín desek tl. do 8 cm

Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2
vč.maltového lože tl30mm

Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2



1 1,00

SO-01 M43    712 886,72 0,05
610 SO-01 430900.001 soub 1,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
611 SO-01 430900.002 soub 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
612 SO-01 430827101.001 m2 14,70 500,00 7 350,00 0,00 0,00 R položka

4,2*3,5 14,70
613 SO-01 15945060 t 0,05 120 000,00 6 000,00 1,00 0,05 RTS II / 2023

14,9*3,15/1000 0,05

614 SO-01 430861001.01 kg 1 863,20 105,00 195 636,00 0,00 0,00 R položka

1606,2+80,0+177,0 1 863,20
615 SO-01 430861001.001 kg 983,24 20,00 19 664,80 0,00 0,00 R položka

854,24+129 zpětná montáž + 15% svary a spoj.materiál 983,24
616 SO-01 430861001.102 kg 2 846,44 18,00 51 235,92 0,00 0,00 R položka

1863,2 nová kce 1 863,20

854,24+129 zpětná montáž + 15% svary a spoj.materiál 983,24
617 SO-01 430861001.103 kg 800,00 360,00 288 000,00 0,00 0,00 R položka

800 800,00
618 SO-01 430861001.104 kg 800,00 125,00 100 000,00 0,00 0,00 R položka

800 800,00

SO-01 S    162 515,46 0,00
619 SO-01 979011311R00 t 87,39 222,66 19 458,26 0,00 0,00 RTS II / 2023

87,39 87,39
620 SO-01 979011321R00 kus 2,00 4 345,85 8 691,70 0,00 0,00 RTS II / 2023

2 2,00
621 SO-01 979011329R00 podlaž 4,00 263,09 1 052,36 0,00 0,00 RTS II / 2023

2*2 4,00
622 SO-01 979013112R00 t 7,98 478,91 3 821,70 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,98 tesař.kce 7,98
623 SO-01 979013119R00 t 31,92 64,99 2 074,48 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,98*4 31,92
624 SO-01 979081111R00 t 24,45 268,45 6 563,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,6 dřevěné kce 20% 1,60

6,356+0,214+0,139 ostatní kce 6,71

16,14 cihel. a beton.kce 20% 16,14
625 SO-01 979081121R00 t 122,25 24,36 2 978,01 0,00 0,00 RTS II / 2023

24,45*5 122,25
626 SO-01 979082111R00 t 95,37 381,47 36 380,79 0,00 0,00 RTS II / 2023

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km)

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m

Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky
celkem 4x

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku.

sestavení vyrobených dílů na stavbě

Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

Montáž a demontáž shozu za 2.NP

Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží

Montáž ocelové konstrukce nástavby požárního schodiště
sestavení vyrobených dílů na stavbě, vč.jejich dopravy  na stavbu

Výroba  ocelové konstrukce prodloužení výtahové šachty
hmotnost konstrukce - 689 kg
svary a spojovací materiál - 5% (35kg)
drobný materiál - 11% (76kg)

Montáž ocelové konstrukce nástavby výtahové šachty

Montáž opláštění z tahokovu

Tahokov pozink. 16/8x1,6x1,0 mm (3,15kgt/m2)

Výroba  ocelové konstrukce nástavby požárního schodiště vč.povrchové úpravy žárovým 
zinkováním, vč.stupňů, podest z pororoštů a zábradlí

Nová konstrukce:
hmotnost konstrukce - 1606,2 kg
svary a spojovací materiál - 5% (80kg)
drobný materiál - 11% (177kg)

Demontáž ocelové konstrukce požárního schodiště ke zpětnému použití

Montáže ocelových konstrukcí
Výrobní dokumentace-nástavba ocelového požárního schodiště

Výrobní dokumentace-ocelová konstrukce výtahové šachty



87,39+7,98 95,37
627 SO-01 979082121R00 t 286,11 42,48 12 153,95 0,00 0,00 RTS II / 2023

95,37*3 286,11
628 SO-01 979083116R00 t 70,92 344,45 24 428,39 0,00 0,00 RTS II / 2023

64,54 drcené cihlel.a beton. kce 64,54

6,38 štěpkované dřevěné kce 6,38

629 SO-01 979990107.01 t 24,45 1 836,90 44 912,21 0,00 0,00 R položka

24,45 24,45

SO-02    8 066 463,70 56,31

SO-02 741VD    376 090,14 0,00
630 SO-02 741-1 ks 5,00 666,60 3 333,00 0,00 0,00 R položka

631 SO-02 741-2 ks 10,00 894,30 8 943,00 0,00 0,00 R položka

632 SO-02 741-3 ks 1,00 666,60 666,60 0,00 0,00 R položka

633 SO-02 741-4 ks 4,00 5 817,90 23 271,60 0,00 0,00 R položka

634 SO-02 741-5 ks 2,00 4 009,50 8 019,00 0,00 0,00 R položka

635 SO-02 741-6 ks 14,00 4 378,01 61 292,14 0,00 0,00 R položka

636 SO-02 741-7 ks 8,00 4 977,50 39 820,00 0,00 0,00 R položka

637 SO-02 741-8 ks 5,00 4 017,20 20 086,00 0,00 0,00 R položka

638 SO-02 741-9 ks 5,00 1 570,80 7 854,00 0,00 0,00 R položka

639 SO-02 741-10 ks 14,00 4 378,00 61 292,00 0,00 0,00 R položka

640 SO-02 741-11 ks 4,00 3 476,00 13 904,00 0,00 0,00 R položka

641 SO-02 741-12 ks 2,00 2 846,80 5 693,60 0,00 0,00 R položka

642 SO-02 741-13 ks 10,00 2 469,50 24 695,00 0,00 0,00 R položka

643 SO-02 741-14 ks 8,00 3 485,90 27 887,20 0,00 0,00 R položka

644 SO-02 741-15 ks 10,00 4 068,90 40 689,00 0,00 0,00 R položka

D+M
N2 - Nástěnné nouzové svítidlo Formula RZL/SL (25cm) Alog, WA/DA, LED 3,2W, IP65 NEW, 
včetně signalizačního piktogramu
D+M

EN2-venkovní kruhové hliníkové svítidlo přisazené s opálovým difusorem z polykarbonátu, barva 
stříbrnošedá, 2xE27, IP54,
rozměry D=300mm, H=85mm, vč. 2ks LEd žárovek 13W, 230V, 1521lm, 4000K; D+M

S - LED svítidlo v krytí IP66 odolné vůči prachu a vlhku, 43,6W, 6400lm, 4000K, 1600x92x90mm

D+M
N1 - Přisazené nouzové svítidlo Pluraluce SL(asym), ALOG, DA, LED 2,5W, IP41, NEW

 l=595mm x v=88mm x h=65mm; D+M
A6-liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř.ochr. 1, IP20, 37W,5500lm, 
4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené
D+M
L1-svítidlo přisazené, nástěnné bílé, vč. ozdobného kroužku, hliníkový odlitek, difusor plastový, 
IP20, tř.ochr. 1
rozměry 85x220xD68mm, vč.2ks LED žárovek 450lm, 2700K; D+M

A3-svítidlo interiér.přisazené, se zdrojem LED 9W/3880lm,3000K, základna ocel.plech, stínítko 
skleněné Triplex opál, mat, D420x90mm, IP44, tř.ochr.1
D+M
A4-svítidlo interiér.přisazené se zdrojem LED 20W, 2700lm, 3000K, základna ocel.plech,stínítko 
skleněné, Triplex opál, mat, D360x88mm, IP44, tř.ochr.1
D+M
A5-svítidlo koupelnové se zdrojem LED přisazené, těleso ocel.hliník chrom, stínítko plast čiré, 
10W, 1300lm, 3000K, IP44, tř.ochr. II

D+M
A1 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difuzor, tř.ochr.1, IP20, 30W,4600lm, 
4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené
D+M
A2 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř.ochr. 1, IP20, 37W,5500lm, 
4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené
D+M

Stropní pohybové čidlo
D+M
Nástěnné pohybové čidlo IP44
D+M
K1-svítidlo interiér,, přisazené se zdrojem LED 49W/7630lm/4000K, základna ocel.plech,stínítko 
skleněné Triplex opál mat, D500 x 61cm, IP44, tř.ochr.1

Poplatek za uložení suti - směsné stavební a demoliční suti bez obsahu nebezpečných látek 
skupina odpadu 170904

Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044

Silnoproud
Nástěnné pohybové čidlo
D+M

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3x)

Vodorovné přemístění suti na skládku investora do 5000 m
prostor pro recyklaci výkup kovů



645 SO-02 741-16 kpl 1,00 5 775,00 5 775,00 0,00 0,00 R položka

646 SO-02 741-17 kpl 1,00 4 620,00 4 620,00 0,00 0,00 R položka
647 SO-02 741-18 kpl 1,00 3 465,00 3 465,00 0,00 0,00 R položka
648 SO-02 741-19 kpl 1,00 5 775,00 5 775,00 0,00 0,00 R položka
649 SO-02 741-20 kpl 1,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka
650 SO-02 741-21 kpl 1,00 6 699,00 6 699,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 742VD    645 040,00 0,00
651 SO-02 742-1 m 30,00 148,27 4 448,10 0,00 0,00 R položka

652 SO-02 742-2 m 48,00 120,82 5 799,36 0,00 0,00 R položka

653 SO-02 742-3 m 54,00 188,00 10 152,00 0,00 0,00 R položka

654 SO-02 742-4 ks 5,00 154,86 774,30 0,00 0,00 R položka

655 SO-02 742-5 ks 5,00 29,65 148,25 0,00 0,00 R položka

656 SO-02 742-6 ks 2,00 170,24 340,48 0,00 0,00 R položka

657 SO-02 742-7 ks 6,00 172,44 1 034,64 0,00 0,00 R položka

658 SO-02 742-8 m 220,00 222,96 49 051,20 0,00 0,00 R položka

659 SO-02 742-9 ks 30,00 27,46 823,80 0,00 0,00 R položka

660 SO-02 742-10 ks 22,00 172,44 3 793,68 0,00 0,00 R položka

661 SO-02 742-11 ks 151,00 27,46 4 146,46 0,00 0,00 R položka

662 SO-02 742-12 ks 54,00 119,72 6 464,88 0,00 0,00 R položka

663 SO-02 742-13 ks 6,00 153,77 922,62 0,00 0,00 R položka

664 SO-02 742-14 ks 27,00 307,53 8 303,31 0,00 0,00 R položka

665 SO-02 742-15 ks 15,00 163,65 2 454,75 0,00 0,00 R položka

666 SO-02 742-16 ks 5,00 444,82 2 224,10 0,00 0,00 R položka

667 SO-02 742-17 kpl 5,00 11 663,98 58 319,90 0,00 0,00 R položka

668 SO-02 742-18 kpl 28,00 875,37 24 510,36 0,00 0,00 R položka

669 SO-02 742-19 kpl 80,00 304,24 24 339,20 0,00 0,00 R položka

670 SO-02 742-20 kpl 105,00 416,27 43 708,35 0,00 0,00 R položka

671 SO-02 742-21 m 240,00 1 225,74 294 177,60 0,00 0,00 R položka

672 SO-02 742-22 kpl 9,00 2 353,70 21 183,30 0,00 0,00 R položka

673 SO-02 742-23 kpl 5,00 777,62 3 888,10 0,00 0,00 R položkaPřipojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky
D+M

D+M
Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý
D+M
Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce
D+M

Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - plochá střecha
D+M
Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod
D+M
Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha

D+M
Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství
D+M
Podpůrná trubka GFK/AL s jímacím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství
D+M

Svorka okapová SOD
D+M
Svorka křížová se středovou destičkou KSSD
D+M
Uzemňovací svorka na potrubí vč.připojovacího pásku UZP

D+M
Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH
D+M
Svorka spojovací SS
D+M

Vodič tvrzený AlMgSi 8
D+M
Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ
D+M
Svorka křížová SKD

D+M
Svorka pásek x pásek SR2b
D+M
Svorka pásek x vodič SR03K
D+M

Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění)
D+M
Zkušební svorka SZD
D+M
Značkovací štítek

Bleskosvod
Vodič FeZn 10, včetně připojení k HOP/MET
D+M
Zemnící pásek FeZn 30x4
D+M

Přesun materíálů-silnoproud
Prořez (ztratné) materiálu-silnoproud
Podružný materiál-silnoproud
Kompletační čínnost-silnoproud
Měření osvětlení

Kompletní dodávka rozvodnice RK, technologie MaR (dodávka společně s TČ) vč. její instalace
D+M



674 SO-02 742-24 kpl 13,00 667,78 8 681,14 0,00 0,00 R položka

675 SO-02 742-25 ks 5,00 2 624,99 13 124,95 0,00 0,00 R položka

676 SO-02 742-26 kpl 1,00 15 376,50 15 376,50 0,00 0,00 R položka
677 SO-02 742-27 kpl 1,00 4 036,33 4 036,33 0,00 0,00 R položka
678 SO-02 742-28 kpl 1,00 5 766,19 5 766,19 0,00 0,00 R položka
679 SO-02 742-29 kpl 1,00 10 955,75 10 955,75 0,00 0,00 R položka
680 SO-02 742-30 kpl 1,00 6 864,51 6 864,51 0,00 0,00 R položka
681 SO-02 742-31 kpl 1,00 9 225,89 9 225,89 0,00 0,00 R položka

SO-02 743VD    587 645,00 0,00

682 SO-02 741711002 kus 204,00 81,49 16 623,96 0,00 0,00 R položka

683 SO-02 741711051 m 238,00 87,00 20 706,00 0,00 0,00 R položka

684 SO-02 UPKON11 SET 1,00 63 595,39 63 595,39 0,00 0,00 R položka

685 SO-02 741120303 m 80,00 55,06 4 404,80 0,00 0,00 R položka

686 SO-02 34141030 m 80,00 99,11 7 928,80 0,00 0,00 R položka

687 SO-02 741120301 m 51,00 47,35 2 414,85 0,00 0,00 R položka

688 SO-02 ELT10.049.942 M 51,00 63,87 3 257,37 0,00 0,00 R položka
689 SO-02 HZS2232 hod 12,00 566,03 6 792,36 0,00 0,00 R položka

690 SO-02 741721211 kus 51,00 462,51 23 588,01 0,00 0,00 R položka

691 SO-02 FVE01 kus 51,00 3 038,28 154 952,28 0,00 0,00 R položka

692 SO-02 741130420 kus 6,00 46,25 277,50 0,00 0,00 R položka

693 SO-02 KONESO248 kus 6,00 173,99 1 043,94 0,00 0,00 R položka

694 SO-02 741120324 m 420,00 34,14 14 338,80 0,00 0,00 R položka

695 SO-02 KABSO6MM m 420,00 24,23 10 176,60 0,00 0,00 R položka

696 SO-02 741112201 kus 6,00 172,89 1 037,34 0,00 0,00 R položka

697 SO-02 KRB878878 kus 6,00 166,28 997,68 0,00 0,00 R položka

698 SO-02 741120303 m 130,00 55,06 7 157,80 0,00 0,00 R položka

699 SO-02 34141030 m 130,00 99,11 12 884,30 0,00 0,00 R položka

700 SO-02 741730018 kus 1,00 5 203,29 5 203,29 0,00 0,00 R položka

701 SO-02 FVE02 kus 1,00 58 652,22 58 652,22 0,00 0,00 R položka

702 SO-02 FVE03 kus 1,00 14 820,25 14 820,25 0,00 0,00 R položka

703 SO-02 741130420 kus 6,00 46,25 277,50 0,00 0,00 R položka

704 SO-02 KONESO248 kus 6,00 160,78 964,68 0,00 0,00 R položka

705 SO-02 741130004 kus 6,00 74,88 449,28 0,00 0,00 R položka

Fotovoltaický trojfázový střídač, maximální vstupní proud 26/26/26/26 A, max.vstupní napětí 1100 
V=, 4 x MPPT, počet stringů na MPPT 2/2/2/2,  jmenovi
SmartLogger - řídicí jednotka, 2xSPF, 1xLAN. 1xWAN, 1xMBUS/800V, 4x ANTÉNA 4G, 4xDI/12V, 
2x DO 12V, 4xAI DC 1-10V/4-20mA, 3x RS485, 1x 12V DC/0,1A OUT
Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel
Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se 
střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm2, jmenovitý proud do 30A,
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 
do 6 mm2

Venkovní krabicová rozvodka pro fotovoltaiku, se svorkami do 6 mm2, nástěnná, 1000 V=, IP55, 
včetně ucpávkových vývodek
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC 
(On - grid) třífázového
maximální výstupní výkon přes  přes 25 000 do 50 000 W vč. řídící jednotkiy

Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel
Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se 
střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm2, jmenovitý proud do 30A,
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm
Solární kabel 6.0 mm2 černý, jmenovité napětí: 600/1000V, zkušební napětí: 3000V, teplota pevná 
instalace: -30 -70 °C, jmenovitý průměr pláště: 6,3mm
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka 
protahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x12

Vodič H07V-K 16 Z/ZL (CYA 16 zlž)
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
propojení mezi FV panely a rozváděčem RFVE

Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických

Monokrystalický fotovoltaický panel, 545 Wp, šířka 1134 mm, výška 2279 mm, tloušťka 35 mm, 
hmotnost 28,6 kg, účinnost 21,1%, IP68, včetně kabelů + a -

Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů hliníkových profilů
Kompletní dodávka nosné konstrukce pro FVE panely na šikmou střechu; (51ks; 17 sloupců, 3 
řady)  plocha panelů cca 40 x 3,5 m vč statickáho výpočtu no
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř

Kompletační činnost -bleskosvod
Revize bleskosvodu

Fotovoltaika
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní 
krytině D+M
systémové uchycení na stojatou drážku

D+M
Demontáž stávající ochrany před bleskem
Přesun materiálů -bleskosvod
Prořez (ztratné) materiálů -bleskosvod
Podružný materiál -bleskosvod

Svorka PA pro vodič HVI long
D+M
Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD



706 SO-02 741130148 kus 1,00 92,50 92,50 0,00 0,00 R položka

707 SO-02 741122611 m 92,00 25,33 2 330,36 0,00 0,00 R položka

708 SO-02 34111030 m 92,00 16,52 1 519,84 0,00 0,00 R položka

709 SO-02 741120303 m 55,00 55,06 3 028,30 0,00 0,00 R položka

710 SO-02 34141030 m 55,00 93,60 5 148,00 0,00 0,00 R položka

711 SO-02 741120303 m 55,00 55,06 3 028,30 0,00 0,00 R položka

712 SO-02 741124701 m 60,00 20,92 1 255,20 0,00 0,00 R položka

713 SO-02 VAR0707008 M 60,00 12,11 726,60 0,00 0,00 R položka

714 SO-02 741210102 kus 1,00 1 040,66 1 040,66 0,00 0,00 R položka

715 SO-02 741130007 kus 5,00 74,88 374,40 0,00 0,00 R položka

716 SO-02 741130148 kus 1,00 55,06 55,06 0,00 0,00 R položka

717 SO-02 741120541 m 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 R položka

718 SO-02 1210724 m 6,00 649,72 3 898,32 0,00 0,00 R položka
719 SO-02 741320185 kus 1,00 289,62 289,62 0,00 0,00 R položka

720 SO-02 R7163 kus 1,00 2 331,29 2 331,29 0,00 0,00 R položka

721 SO-02 741122631 m 10,00 55,06 550,60 0,00 0,00 R položka

722 SO-02 34113134 m 10,00 486,74 4 867,40 0,00 0,00 R položka

723 SO-02 741122222 m 100,00 36,34 3 634,00 0,00 0,00 R položka

724 SO-02 ELT10.048.218 M 100,00 134,35 13 435,00 0,00 0,00 R položka

725 SO-02 741120301 m 30,00 44,05 1 321,50 0,00 0,00 R položka

726 SO-02 ELT10.049.159 M 30,00 23,13 693,90 0,00 0,00 R položka

727 SO-02 741120301 m 30,00 31,94 958,20 0,00 0,00 R položka

728 SO-02 ELT10.049.056 M 30,00 38,54 1 156,20 0,00 0,00 R položka

729 SO-02 741120305 m 5,00 44,05 220,25 0,00 0,00 R položka

730 SO-02 ELT10.049.227 M 5,00 186,11 930,55 0,00 0,00 R položka

731 SO-02 741120303 m 80,00 87,00 6 960,00 0,00 0,00 R položka

732 SO-02 34141030 m 80,00 93,60 7 488,00 0,00 0,00 R položka

733 SO-02 741122611 m 160,00 25,33 4 052,80 0,00 0,00 R položka

734 SO-02 34111531 m 160,00 37,44 5 990,40 0,00 0,00 R položka

průřezu žíly 25 až 35 mm2
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na 
oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2

průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
Vodič H07V-K 10 Z/ZL (CYA 10 zlž)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
Vodič H07V-K 50 Z/ZL (CYA 50 zlž)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)

Kabel CYKY-J 4x10 (4B)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)
průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlž)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř

Trojpólový jistič, 63A/3/B , 20kA
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2
doplnění výzbroje a kabelové propojení RFVE-R71
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) 
počtu a průřezu žil 4x10 mm2

Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu 
do 2,5 mm2, počtu žil do 7
hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1
KABEL H07RN-F 5G25
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříni
doplnění výzbroje a kabelové propojení RFVE-R71

hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 
do 25 mm2
hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1
Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2
hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným 
jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2
Kabel datový, metalický, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, vnitřní, cat. 6 Utp
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti 
do 100 kg

Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)
průřezu žíly 25 až 35 mm2



735 SO-02 741910412 m 50,00 127,74 6 387,00 0,00 0,00 R položka

736 SO-02 741910421 m 50,00 172,89 8 644,50 0,00 0,00 R položka
737 SO-02 10.575.806 M 50,00 134,35 6 717,50 0,00 0,00 R položka
738 SO-02 10.697.132 M 50,00 62,77 3 138,50 0,00 0,00 R položka
739 SO-02 10.076.654 KS 100,00 9,91 991,00 0,00 0,00 R položka
740 SO-02 10.697.136 KS 92,00 4,40 404,80 0,00 0,00 R položka
741 SO-02 10.697.115 KS 42,00 79,29 3 330,18 0,00 0,00 R položka
742 SO-02 10.549.326 KS 42,00 5,51 231,42 0,00 0,00 R položka

743 SO-02 741110001 m 60,00 35,24 2 114,40 0,00 0,00 R položka

744 SO-02 210290862 kus 4,00 23,13 92,52 0,00 0,00 R položka

745 SO-02 741920052 m2 0,40 4 047,00 1 618,80 0,00 0,00 R položka

746 SO-02 741128002 kus 4,00 231,26 925,04 0,00 0,00 R položka

747 SO-02 PVLPPBX01236 m3 0,12 13 297,24 1 595,67 0,00 0,00 R položka

748 SO-02 PVL654684VCS KS 140,00 31,94 4 471,60 0,00 0,00 R položka
749 SO-02 PVL4789df88 KS 1 050,00 2,20 2 310,00 0,00 0,00 R položka
750 SO-02 741330371 kus 1,00 208,13 208,13 0,00 0,00 R položka

751 SO-02 PVLOBTAA05 KS 1,00 838,03 838,03 0,00 0,00 R položka

752 SO-02 741128002 kus 198,00 23,13 4 579,74 0,00 0,00 R položka

753 SO-02 CNR394053 KS 198,00 25,33 5 015,34 0,00 0,00 R položka

754 SO-02 741810003 kus 1,00 5 781,42 5 781,42 0,00 0,00 R položka

755 SO-02 741810011 kus 8,00 1 156,29 9 250,32 0,00 0,00 R položka

756 SO-02 998741102 t 1,90 1 734,43 3 295,42 0,00 0,00 R položka

757 SO-02 PVL487988 kpl 1,00 5 781,42 5 781,42 0,00 0,00 R položka
SO-02 744VD    70 938,00 0,00

758 SO-02 HZS2231 hod 24,00 565,61 13 574,64 0,00 0,00 R položka

759 SO-02 PVL7220901KSZRFV SET 1,00 577,72 577,72 0,00 0,00 R položka

760 SO-02 RFVE_01 kus 1,00 6 566,15 6 566,15 0,00 0,00 R položka

761 SO-02 RFVE_02 kus 1,00 407,15 407,15 0,00 0,00 R položka

762 SO-02 ELT10.847.665 KS 1,00 4 525,99 4 525,99 0,00 0,00 R položka

763 SO-02 ELT10.317.532 KS 1,00 1 408,53 1 408,53 0,00 0,00 R položka

764 SO-02 ELT10.317.537 KS 1,00 1 868,50 1 868,50 0,00 0,00 R položka

765 SO-02 RFVE_04 kus 1,00 7 883,39 7 883,39 0,00 0,00 R položka

766 SO-02 RFVE_06 kus 1,00 680,05 680,05 0,00 0,00 R položka

767 SO-02 RFVE_07 kus 1,00 6 477,02 6 477,02 0,00 0,00 R položka

768 SO-02 RFVE_08 kus 1,00 2 446,21 2 446,21 0,00 0,00 R položka

769 SO-02 RFVE_09 kus 3,00 238,79 716,37 0,00 0,00 R položkaPojistkový odpojovač pro fotovoltaické aplikace, 2-pólový, do 1000V DC / 30A, C10 (10x38mm)

Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 4-pólový, Ith=125A, 90A/45kW/AC-23A/415V, uzamykatelný 
na visací zámek
Nepřímý trojfázový jednosazbový elektroměr, 125 A, na lištu DIN, certifikace MID, datový výstup 
RS485/Modbus, včetně 3 ks MTP 250 A / 50 mA

Pomocný a spojovací materiál (vodiče, koncovky, propojovací hřebeny, zakončení, označení apod.)

Zdroj nepřerušeného napájení s integrovaným síťovým dílem, napájecí napětí 230V AC , výstupní 
napětí 24 V DC /2A, krytí IP20, rozměry 68x99x107 mm (Šx
Akumulátorový modul, 24 V DC, 0,8 Ah, pro použití s DC-USVS/ 24DC/ 2A, montáž na DIN lištu, 
rozměry 68 x 99 x 107 mm

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace
Skříň volně stojící, v sestavě s rozvádčem RH, IP55/IP20, s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 
3mm), šedá, ŠxVxH=600x2000x400 mm, včetně soklu v = 200
Svorkovnice, sada patek pro upevnění na stěnu, záslepky, držák svorkovnic, kabelové vývodky
L1-L2-L3-N - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro sítě TN-C-S 
400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 µs), Up(5kA)=920V (8/20 µ
Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 3-pólový, Ith=125A, 90A/45kW/AC-23A/415V, uzamykatelný 
na visací zámek

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12
Náklady na dopravu (panely, střídač)

Rozvaděč RFVE
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář
Rozvaděč RFVE.sestavení, propojení, oživení a celková kompletace

Tlačítko nouzového zastavení s mech.signalizací, uvolnění otočením, ve skříňce, fotovoltaika, 1Z 
1V
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem
Štítek označovací se stahovamím páskem, transparetní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka 
x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem
Protipožární blok z polyurethanové pěny s bezhalogenovými přísadami pro požární bezpečnost pro 
zhotovení protipožárních ucpávek
Upevňovací GRIP 15 + kotvící materiál
Stahovací pásek
Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových

Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 82mm, zinkochromát - ZNCR
Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější O přes 16 do 23 mm
Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo 
vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, t

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem
Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovano spojkou, 62x50 (ŠxV), zinkování SENDZIMIR
Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 62mm, zinkování SENDZIMIR
Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT
Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 
100 mm



770 SO-02 RFVE_10 kus 6,00 110,04 660,24 0,00 0,00 R položka

771 SO-02 RFVE_11 kus 3,00 2 008,25 6 024,75 0,00 0,00 R položka

772 SO-02 PVL267894555 KS 2,00 1 700,14 3 400,28 0,00 0,00 R položka

773 SO-02 ELT10.079.550 KS 1,00 105,64 105,64 0,00 0,00 R položka

774 SO-02 PVL5697747 KS 1,00 529,30 529,30 0,00 0,00 R položka
775 SO-02 ELT10.060.755 KS 3,00 183,77 551,31 0,00 0,00 R položka
776 SO-02 ELT10.059.968 KS 1,00 2 226,13 2 226,13 0,00 0,00 R položka

777 SO-02 ELT10.059.705 KS 1,00 627,23 627,23 0,00 0,00 R položka

778 SO-02 MNWDRC100B KS 1,00 1 066,30 1 066,30 0,00 0,00 R položka

779 SO-02 SCHww KS 1,00 742,78 742,78 0,00 0,00 R položka

780 SO-02 ELT10.840.349 KS 2,00 244,29 488,58 0,00 0,00 R položka

781 SO-02 ELT10.081.639 KS 6,00 110,04 660,24 0,00 0,00 R položka

782 SO-02 JAVR140F1075X KS 1,00 4 213,47 4 213,47 0,00 0,00 R položka

783 SO-02 TIG4851125899 KS 1,00 1 243,46 1 243,46 0,00 0,00 R položka

784 SO-02 CNR230293062 KS 1,00 1 123,52 1 123,52 0,00 0,00 R položka

785 SO-02 CNR196788562 KS 1,00 143,05 143,05 0,00 0,00 R položka
SO-02 745VD    12 477,00 0,00

786 SO-02 HZS2232 hod 11,00 402,48 4 427,28 0,00 0,00 R položka

787 SO-02 KOT45588977 KS 1,00 6 724,93 6 724,93 0,00 0,00 R položka
788 SO-02 ELT10.061.035 KS 1,00 639,37 639,37 0,00 0,00 R položka
789 SO-02 ELT11.335.983 KS 1,00 438,67 438,67 0,00 0,00 R položka
790 SO-02 ELT10.055.143 KS 1,00 246,75 246,75 0,00 0,00 R položka

SO-02 746VD    7 805,00 0,00
791 SO-02 HZS2232 hod 6,00 403,16 2 418,96 0,00 0,00 R položka
792 SO-02 PLCER2PL KS 1,00 2 883,61 2 883,61 0,00 0,00 R položka
793 SO-02 ELT11.335.983 KS 1,00 530,59 530,59 0,00 0,00 R položka
794 SO-02 ELT10.055.143 KS 1,00 772,26 772,26 0,00 0,00 R položka
795 SO-02 ELT10.060.896 KS 2,00 599,79 1 199,58 0,00 0,00 R položka

SO-02 62    10 000,00 0,00

796 SO-02 622412900.001 kompl. 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00

SO-02 712    516 116,03 6,68
797 SO-02 712391587R00 m2 124,20 60,03 7 455,73 0,00 0,00 RTS II / 2023

61,6 střecha rizalitu-difuzní fólie 61,60

62,6 střecha rizalitu-separační vrstva 62,60
798 SO-02 712691687R00 m2 2 242,96 68,67 154 024,06 0,00 0,07 RTS II / 2023

1037,1 hlavní střecha-difuzní fólie 1 037,10

1067,1 hlavní střecha-separační vrstva 1 067,10

71,61 vikýře-separační vrstva 71,61

43,30 valbová střecha (vedlejší vstup)-separační vrstva 43,30

podklad dřevěné bednění

Provedení povlakové krytiny střech nad 30°, přibití asfaltových pásů hřebíky
podklad dřevěné bednění

Úprava povrchů vnější
Zapravení vnější omítky po demontáži závěsného konzolového lešení. Celk. dl. konzol.lešení - 
135,4m
práce bez pevné pracovní podlahy

Izolace střech (živičné krytiny)
Provedení povlakové krytiny střech do 10°, přibití pásů nebo fólie hřebíky (drátěnkami)

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
Skříň plastová na povrch, 12 TE, IP40/IP20, pružné vývodky
Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, In=16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC
Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, In=2A, charakteristika B, Ik=10kA
Jistič modulový 16A/3/B, 3-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA

Skříň elektroměrová, dvě pozice, 800x800x250, IP43/IP20, oceloplechová, do zdiva
Jistič modulový 32A/3/B, 3-pólový, In=32A, charakteristika B, Ik=10kA
Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, In=16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC
Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, In=2A, charakteristika B, Ik=10kA

Skříň hlavní pro TČ

Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro sběrnicové sítě (RS485), In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up [Iimp D1] ? 
25 V, v provedení do patice
Patice univerzální, pro modulový svodič přepětí k datovým a sdělovacím sítím, ochrana 4 pólů

Elektroměrový rozvaděč TČ
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
Elektroměrový rozváděč pro TČ do 40A, montáž na povrch

Stykač průmyslový, 4-pólový, cívka Uc=230V AC, 115A/400V/AC1, 43kW/400V/AC3

Pojistkový odpínač válcových pojistek 10x38, 500V/32A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace

Pojistková vložka válcová 10x38, 500V/2A AC, charakteristika gG
Programovatelná řídicí jednotka, 8x DI 24V DC, 4x AI 0-10V DC, 1x RS485, výstup 8x spínací 
kontakt do 230V AC, napájení 24V DC, na DIN lištu s displej
Vysílač RSS Transmitter kit, včetně 1x proudový prstenec pro až 10 kabelů DC

Interface relay, kontakt 1x přepínací 2A/24V/DC, cívka 230V AC/DC, na DIN lištu
Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA
Jistič modulový 63A/3/B, 3-pólový, In=63A, charakteristika B, Ik=10kA
Vypínací spoušť [napěťová] k modulovým přístrojům pro dodatečnou montáž, pracovní napětí 
AC/DC: 110–415 V / 110–220 V, pracovní proud AC/DC: 2,1 A / 1
Zdroj na DIN lištu s možností připojení záložní betarie, U1 = 230 V AC, U2 = 12-15V DC, P2 = 90 
W, I2 = 7,5A A, ochrana proti vyčerpání baterie, přepó

Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A
Svodič přepětí pro fotovoltaické systémy, 2- pólový, úroveň ochrany: 3,6 kV, svodový proud (8/20): 
20kA, Imax=40kA
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=10A, 
I?n=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10k
Zásuvka modulová, na DIN lištu, 16A/230V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, 
šířka 2,5 TE, IP20



23,85 piltová střecha (dvorní část)-separační vrstva 23,85

799 SO-02 62843026 m2 1 208,57 151,20 182 735,78 0,00 2,42 R položka

61,6+1037,1 hl.střecha, vikýře 1 098,70

;ztratné 10%; 109,87 109,87

800 SO-02 62843021 m2 1 395,31 117,00 163 251,27 0,00 4,19 R položka

62,6+1067,1+71,61+43,30+23,85 1 268,46

;ztratné 10%; 126,846 126,85
801 SO-02 998712103R00 t 6,67 1 296,73 8 649,19 0,00 0,00 RTS II / 2023

6,675 6,67

SO-02 728    23 463,00 0,00
802 SO-02 751510046 m 6,00 2 915,00 17 490,00 0,00 0,00 R položka
803 SO-02 751514766 kus 1,00 988,00 988,00 0,00 0,00 R položka
804 SO-02 42974016 kus 1,00 3 209,00 3 209,00 0,00 0,00 R položka
805 SO-02 751572102 m 6,00 296,00 1 776,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 732    388 816,00 0,00
806 SO-02 HZS3111zdroj hod 64,00 440,00 28 160,00 0,00 0,00 R položka

807 SO-02 HZS3212k hod 2,00 440,00 880,00 0,00 0,00 R položka

808 SO-02 TČ1 kus 1,00 219 120,00 219 120,00 0,00 0,00 R položka

809 SO-02 TČ2 kus 1,00 3 138,00 3 138,00 0,00 0,00 R položka
810 SO-02 TČ3 kus 1,00 7 150,00 7 150,00 0,00 0,00 R položka
811 SO-02 TČ4 kus 2,00 16 882,00 33 764,00 0,00 0,00 R položka
812 SO-02 TČ5 kus 1,00 24 992,00 24 992,00 0,00 0,00 R položka
813 SO-02 TČ6 kus 1,00 7 150,00 7 150,00 0,00 0,00 R položka
814 SO-02 TČ7 kus 2,00 2 915,00 5 830,00 0,00 0,00 R položka
815 SO-02 TČ8 kus 1,00 22 332,00 22 332,00 0,00 0,00 R položka
816 SO-02 TČ9 kus 1,00 36 300,00 36 300,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 762    834 750,53 35,46
817 SO-02 762088116R00 kus 5,00 17 180,92 85 904,60 0,14 0,72 RTS II / 2023

5 5,00
818 SO-02 762341210RT2 m2 1 594,15 308,70 492 114,11 0,01 23,15 RTS II / 2023

(1037,10+43,25+23,82)*0,3 stávající bednění výměna do 30% 331,25

1067,09+71,61+61,6+62,6 nové bednění 1 262,90
819 SO-02 762342206.001 m2 1 170,30 82,35 96 374,21 0,00 1,72 R položka

1037,09 hl.střecha 1 037,09

71,61 vikýře 71,61

61,6 rizalit 61,60
820 SO-02 762350.01 m 108,30 247,00 26 750,10 0,02 1,62 R položka

108,3 generovaná výměra 108,30
821 SO-02 762341811R00 m2 484,52 45,18 21 890,61 0,02 7,27 RTS II / 2023

(1037,10+43,25+23,82)*0,3 stávající bednění výměna do 30% 331,25

69,3+25,74 bednění v místě rizalitu 95,04

48,53 stávající vikýře 48,53

9,7 střešní okna 9,70
822 SO-02 762395000R00 m3 41,62 1 551,60 64 577,59 0,02 0,98 RTS II / 2023

1664,75*0,025 bednění střechy 41,62

Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz
včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou
včetně dodávky impreg. latí 6/6 cm

Úprava bednění střech v místě větraného hřebene a nároží - 2x hranolek 6/10 cm

pružné tlakové hadice G 5/4
akumulační zásobník topné vody V=415 l
smaltovaný zásobník teplé vody stacionární V=300l, plocha výměníku 4,8m2

Konstrukce tesařské
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění

opláštění vnitřního provedení
regulace tep. čerpadla a otopné soustavy vč. modulu pro dálkový přenos
vzduchová hadice d=560 mm, délka 4 m
průchodka stěnou d=560
mřížka k průchodce d=560, vodorovná 897x490 mm

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky

Strojovny
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí-montáž zařízení zdroje tepla
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný- napojení na odvod 
kondenzátu vč. mat.
tepelné čerpadlo vzduch-voda, vnitřní provedení, top. výkon 7/35=9,72 kW, top. faktor 7/35 =3,27, 
vest. elektrokotel 8,8 kW

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

Vzduchotechnika
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 600 mm
Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového s přírubou D do 600 mm
stříška protidešťová s lemem Pz D 560mm

Pojistná hydroizolace bitumenová, vícevrstvá, difuzně otevřená se samolepícími spoji (Sd 
max.0,1m) pro pokládku na bednění (ztratné 10%)

Asfalt podkladový pás se samolepícími spoji, umělohmotné rouno pro pokládku na bednění, 
tl.3,0mm-separační vrstva  (ztratné 10%)



823 SO-02 998762103R00 t 28,19 1 672,20 47 139,32 0,00 0,00 RTS II / 2023
28,191 celkem 28,19

SO-02 764    3 743 388,20 13,06

824 SO-02 764774503R00 m2 1 269,00 1 482,00 1 880 658,00 0,00 2,87 RTS II / 2023

1269 1 269,00
825 SO-02 764775303R00 m 108,30 1 446,00 156 601,80 0,00 0,16 RTS II / 2023

108,3 hěben, nároží 108,30

826 SO-02 764775308.006 m 216,60 373,00 80 791,80 0,00 0,11 R položka

108,3*2 216,60

827 SO-02 764719311.001 m 58,90 975,00 57 427,50 0,00 0,03 R položka

14,2 hřeben 14,20

44,7 nároží 44,70

828 SO-02 764775308.007 m 12,00 364,00 4 368,00 0,00 0,01 R položka

12 12,00

829 SO-02 764775310.001 m 53,90 975,00 52 552,50 0,00 0,03 R položka

53,90 53,90
830 SO-02 764775308.001 m 183,60 420,00 77 112,00 0,00 0,10 R položka

183,6 183,60
831 SO-02 764394330.001 m 183,60 420,00 77 112,00 0,00 0,10 R položka

183,6 183,60
832 SO-02 764775307.001 m 183,60 420,00 77 112,00 0,00 0,05 R položka

183,6 183,60
833 SO-02 764394330.002 m 183,60 540,00 99 144,00 0,00 0,10 R položka

183,6 183,60
834 SO-02 764775308.002 m 183,60 708,00 129 988,80 0,00 0,10 R položka

183,6 183,60
835 SO-02 764775308R00 m 42,50 420,00 17 850,00 0,00 0,02 RTS II / 2023

42,5 42,50
836 SO-02 764775307.002 m 42,50 420,00 17 850,00 0,00 0,01 R položka

42,5 42,50
837 SO-02 764775308.003 m 42,50 420,00 17 850,00 0,00 0,02 R položka

42,5 42,50
838 SO-02 764775308.004 m 42,50 364,00 15 470,00 0,00 0,02 R položka

K07

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 195 mm (okap vikýř) D+M
K08

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 85 mm (okap vikýř) D+M

Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 480 mm (okap) D+M
K05

Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 220 mm (okap vikýř) D+M
K06

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 230 mm (okap vikýř) D+M

K02

Ochranná mřížka proti ptákům Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 205 mm (okap)
K03

Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 290 mm (okap) D+M
K04

Bezpečné úžlabí z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm s dvojitou drážkou, RŠ 650mm D+M

K34

Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 205 mm D+M
K01

Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 190 mm (okap) D+M

K30

Úprava nevětraného hřebena a nároží z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, povrchová 
úprava Coll-Coating,
dvojitá stojatá drážka

Zatahovací pásy (oplech.změny sklonu střechy) z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,  D+M

K32 (RŠ=65mm)+K33 (RŠ=115mm)

Falc.krytina z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,v.20 m,povrchová úprava Coll-Coating, 
svitky š.500, přes 45°, povrchová úprava Coll-Coating
světle šedá (RAL 7005)

Odvětrávací hřebenáč dvouplášťový pro větrané střechy D+M
K30

Zatahovací pás (plech pod hřebenáč) z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 135 mm  
D+M

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Konstrukce klempířské



42,5 42,50
839 SO-02 764775308.005 m 9,30 624,00 5 803,20 0,00 0,00 R položka

9,3 9,30

840 SO-02 764775307.003 m 9,30 640,00 5 952,00 0,00 0,00 R položka

9,3 9,30
841 SO-02 764394330.003 m 9,30 420,00 3 906,00 0,00 0,01 R položka

9,3 9,30
842 SO-02 764394330.004 m 9,30 708,00 6 584,40 0,00 0,01 R položka

9,3 9,30

843 SO-02 764775307.004 m 22,80 385,00 8 778,00 0,00 0,01 R položka

22,80 22,80
844 SO-02 764775308.006 m 22,80 364,00 8 299,20 0,00 0,01 R položka

22,8 22,80

845 SO-02 764421380.001 m 13,75 1 196,00 16 445,00 0,00 0,04 R položka

13,75 13,75

, 0,00
846 SO-02 764775308.007 m 13,75 273,00 3 753,75 0,00 0,01 R položka

13,75 13,75
847 SO-02 764775308.008 m 13,75 273,00 3 753,75 0,00 0,01 R položka

13,75 13,75

848 SO-02 764775307.005 m 13,75 214,00 2 942,50 0,00 0,00 R položka

13,75 13,75
849 SO-02 764775308.009 m 13,75 624,00 8 580,00 0,00 0,01 R položka

13,75 13,75
850 SO-02 764775308.010 m 17,20 364,00 6 260,80 0,00 0,01 R položka

17,2 17,20
851 SO-02 764775308.011 m 3,25 380,00 1 235,00 0,00 0,00 R položka

3,25 3,25

852 SO-02 764775307.006 m 3,25 214,00 695,50 0,00 0,00 R položka

3,25 3,25

853 SO-02 764775308.012 m 3,25 416,00 1 352,00 0,00 0,00 R položka

K22

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda okna, dveře) 
D+M
K23

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 200 mm (fasáda okna, dveře)D+M

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (fasáda přívod)D+M
K20

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 80mm (fasáda okna, dveře) D+M
K21

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 130mm (fasáda okna, dveře) D+M

K17

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 45 mm (fasáda přívod) D+M
K18

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda přívod) D+M

K19

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 60 mm (fasáda odtah) D+M
K15

Oplechování říms z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 625 mm (fasáda přívod) D+M

K16

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 45 mm (fasáda přívod) D+M

K12

Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 370 mm (fasáda odtah) D+M
K13

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 125 mm (fasáda odtah) D+M

K14

Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm D+M
K10

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda odtah) D+M

K11

Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 180 mm (fasáda odtah) D+M

K09



3,25 3,25
854 SO-02 764775308.013 m 13,95 540,00 7 533,00 0,00 0,01 R položka

13,95 13,95
855 SO-02 764394330.005 m 1,80 455,00 819,00 0,00 0,00 R položka

1,8 1,80

856 SO-02 764778304.001 m 1,80 676,00 1 216,80 0,00 0,00 R položka

1,8 1,80
857 SO-02 764775308.014 m 1,80 273,00 491,40 0,00 0,00 R položka

1,8 1,80

858 SO-02 764775307.007 m 1,80 297,00 534,60 0,00 0,00 R položka

1,8 1,80

859 SO-02 764775308.015 m 16,60 576,00 9 561,60 0,00 0,01 R položka

16,60 16,60

860 SO-02 764775308.016 m 9,05 624,00 5 647,20 0,00 0,00 R položka

9,05 9,05

861 SO-02 764775308.017 m 67,25 364,00 24 479,00 0,00 0,03 R položka

67,25 67,25

862 SO-02 764775308.018 m 67,25 416,00 27 976,00 0,00 0,03 R položka

67,25 67,25

863 SO-02 764775308.019 m 42,15 630,00 26 554,50 0,00 0,02 R položka

42,15 42,15
864 SO-02 764394330.007 m 13,50 630,00 8 505,00 0,00 0,01 R položka

13,5 13,50
865 SO-02 764775308.020 m 13,50 416,00 5 616,00 0,00 0,01 R položka

13,5 13,50

866 SO-02 764775308.021 m 8,95 448,00 4 009,60 0,00 0,00 R položka

8,95 8,95

867 SO-02 764775308.022 m 8,95 364,00 3 257,80 0,00 0,00 R položka

K42

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 80 mm (závětr.lišta pult.střecha) D+M

K43

Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 325 mm (závětr.lišta rizalit) D+M
K40

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 180 mm (závětr.lišta rizalit) D+M
K41

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 190 mm (závětr.lišta pult.střecha) D+M

K37

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (napoj.střechy na svislou 
kci) D+M
K38

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 315 mm (napoj.střechy na svislou kci) 
D+M
K39

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 155 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M

K35

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (napoj.střechy na svislou kci) 
D+M
K36

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 70mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M

K27

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 60 mm (fasáda okna, dveře) D+M
K28

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 125 mm (fasáda okna, dveře) 
D+M
K29

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 270 mm (fasáda okna, dveře)D+M
K25

Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 235 mm (parapet okna) D+M
K26

Oplechování parapetů,z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 420 mm (fasáda okna, 
dveře) D+M

K24



8,95 8,95

868 SO-02 764775308.023 m 10,90 426,00 4 643,40 0,00 0,01 R položka

10,9 10,90

869 SO-02 764775308.024 m 10,90 364,00 3 967,60 0,00 0,01 R položka

10,9 10,90

870 SO-02 764778304.002 m 12,80 359,00 4 595,20 0,00 0,03 R položka

12,8 12,80
871 SO-02 764775323R00 m2 6,88 1 350,00 9 288,00 0,00 0,02 RTS II / 2023

13,75*0,5 6,88
872 SO-02 764352.001 kus 171,00 160,00 27 360,00 0,00 0,01 R položka

171 171,00
873 SO-02 764352.002 kus 29,00 180,00 5 220,00 0,00 0,00 R položka

29 29,00
874 SO-02 764352.003 kus 4,00 180,00 720,00 0,00 0,00 R položka

4 4,00
875 SO-02 764352.004 kus 10,00 180,00 1 800,00 0,00 0,00 R položka

10 10,00
876 SO-02 764778109R00 kus 8,00 409,00 3 272,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

8 8,00

877 SO-02 764778114R00 m 149,10 695,00 103 624,50 0,00 0,25 RTS II / 2023

149,1 149,10

878 SO-02 764778124R00 m 121,70 663,00 80 687,10 0,00 0,36 RTS II / 2023

104,5 přímá část 104,50

27*0,6 kolena 16,20

1 odbočka 1,00
879 SO-02 764778107RT1 kus 2,00 383,00 766,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

2 2,00

880 SO-02 764778113RT1 m 31,30 585,00 18 310,50 0,00 0,04 RTS II / 2023

31,3 31,30

881 SO-02 764778123RT1 m 7,90 566,00 4 471,40 0,00 0,02 RTS II / 2023

6,7 přímá část 6,70

K53

Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm z barevného legovaného Al plechu, D 120mm D+M
K52

Žlab podokapní půlkruhový z barevného legovaného Al plechu, RŠ 333 mm vč.čel, vnějších rohů  
D+M
K51

Odpadní trouby kruhové z barevného legovaného Al plechu, D 120 mm vč.kolen (2ks) a uchycení 
D+M

K49

Žlab podokapní půlkruhový z barevného legovaného Al plechu, RŠ 400 mm vč.čel, vnějších rohů 
D+M
K48

Odpadní trouby z barevného legovaného Al plechu kruhové, D 150 mm; vč.kolen (27ks), odbočky 
(1ks) a uchycení D+M
K50

Žlabový hák římsový 400 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z02a
vč.upevňovacího materiálu

Žlabový hák římsový 333 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z02b
vč.upevňovacího materiálu

Kotlík žlabový kulatý, žlab 400 mm z barevného legovaného Al plechu, D 150mm D+M

K41

Žlabový hák 400 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z01a
vč.upevňovacího materiálu

Žlabový hák 333 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z01b
vč.upevňovacího materiálu

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 95 mm (čel.hrana sedlové vikýře) 
D+M
K45

Oplechování parapetů,z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 165 mm (okna vikýře) D+M

K46

Lemování komínů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, v ploše

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 220 mm (čel.hrana sedlové vikýře) 
D+M
K44



2*0,6 kolena 1,20
882 SO-02 764778120R00 kus 6,00 1 414,00 8 484,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

6 6,00
883 SO-02 764775.001 kus 2,00 1 430,00 2 860,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
884 SO-02 764775.002 kus 2,00 1 625,00 3 250,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
885 SO-02 764775.003 kus 4,00 1 625,00 6 500,00 0,00 0,00 R položka

4 4,00
886 SO-02 764775.004 kus 2,00 1 716,00 3 432,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
887 SO-02 764775.005 kus 1,00 1 716,00 1 716,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
888 SO-02 764775.006 kus 2,00 1 755,00 3 510,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
889 SO-02 764775.007 kus 2,00 3 770,00 7 540,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
890 SO-02 764775.008 kus 5,00 3 770,00 18 850,00 0,00 0,00 R položka

5 5,00
891 SO-02 764344.001 kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Rpoložka

1 1,00
892 SO-02 764773313.01 kus 37,00 800,00 29 600,00 0,00 0,09 R položka

37 37,00
893 SO-02 764775.001 ks 157,00 509,00 79 913,00 0,00 0,24 R položka

157 157,00
894 SO-02 764775.002 ks 111,00 509,00 56 499,00 0,00 0,17 R položka

111 111,00
895 SO-02 764775.003 m 231,50 350,00 81 025,00 0,01 1,16 R položka

85,7*2 Z04a 171,40

60,1*1 Z04b 60,10
896 SO-02 764312842R00 m2 1 301,20 96,00 124 915,20 0,00 2,86 RTS II / 2023

1234,1 hlavní střecha 1 234,10

43,2 vedlejší valbová střecha 43,20

23,9 vedlejší plochá střecha 23,90
897 SO-02 764322842R00 m 256,20 53,40 13 681,08 0,00 0,98 RTS II / 2023

256,2 256,20
898 SO-02 764393832R00 m 185,80 38,70 7 190,46 0,00 0,37 RTS II / 2023

41,2+11,5+1,5+2,8 hřeben střechy 57,00

5*11,2+2*8,2+5,7*2 nároži 83,80

(1,9*2+1,2)*9 nároří a hřeben vikýřů 45,00
899 SO-02 764392842R00 m 27,30 38,70 1 056,51 0,00 0,08 RTS II / 2023

8,1*2+11,1 27,30
900 SO-02 764348815R00 kus 119,00 38,70 4 605,30 0,00 0,50 RTS II / 2023

119 předpoklad 119,00

Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°

Demontáž sněhového zachytače, sklon nad 45°

Trubka sněhové zábrany prům.28mm k AL.drážkovým krytinám vč spojek D+M
Z04a+Z04b

Demont. krytiny, stáv. Al krytiny, nad 25 m2, nad 45°

Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, nad 45°

Demontáž hřebene střechy a nároží, rš do 400 mm, nad 45°

Z03

Svěrka trubky sněhové zábrany dvojitá k drážkové krytině
Z04a

Svěrka trubky sněhové zábrany jednoduchá k drážkové krytině
Z04b

Prostup střechou, těsnící manžeta prům.50mm - K61
jímací tyče bleskosvodu

Montáž lemování trub prúm 600mm z Al plechu, ze 2 dílů D+M - K62
opracování prostupu potrubí TČ

Bezpečnostní hák k AL.falcované krytině -dimenzováno min na dvě osoby vč.nátěru D+M

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN110 - K56

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN125 - K57

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN150 - K58

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN200 - K59

Kabelový prostup střechou systémový 2x10mm+1x30mm - K60

Dilatace půlkruhového žlabu z barevného legovaného Al plechu, RŠ 400 mm
sada s návalkou, gumou a krytem gumy

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN75 - K54

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN100 - K55



901 SO-02 764359812R00 kus 8,00 77,30 618,40 0,00 0,01 RTS II / 2023
8 8,00

902 SO-02 764454804R00 m 128,50 61,80 7 941,30 0,00 0,56 RTS II / 2023
122,5+6 128,50

903 SO-02 764352822R00 m 198,00 68,00 13 464,00 0,00 0,88 RTS II / 2023
198 198,00

904 SO-02 764351838R00 kus 198,00 44,90 8 890,20 0,00 0,19 RTS II / 2023
198 198,00

905 SO-02 764345833R00 kus 5,00 68,00 340,00 0,00 0,02 RTS II / 2023
5 5,00

906 SO-02 764342843R00 kus 5,00 68,00 340,00 0,00 0,00 RTS II / 2023
5 5,00

907 SO-02 764339832R00 m2 7,20 107,00 770,40 0,01 0,05 RTS II / 2023
7,2 7,20

908 SO-02 764362812R00 kus 8,00 77,30 618,40 0,02 0,16 RTS II / 2023
8 8,00

909 SO-02 998764103R00 t 6,41 2 125,00 13 621,25 0,00 0,00 RTS II / 2023
6,405 6,41

SO-02 766    113 440,77 0,42
910 SO-02 766421213R00 m2 10,24 298,50 3 056,64 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,28*8 generovaná výměra 10,24
911 SO-02 611916874 m2 11,26 386,50 4 351,99 0,01 0,11 RTS II / 2023

10,24 10,24

;ztratné 10%; 1,024 1,02
912 SO-02 766427112.001 m 10,24 250,00 2 560,00 0,00 0,00 R položka

10,24 10,24
913 SO-02 766624052R00 kus 3,00 997,00 2 991,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

3 3,00

914 SO-02 553530031 kus 3,00 6 780,00 20 340,00 0,01 0,02 RTS II / 2023

3 3,00

915 SO-02 766620.04 ks 4,00 19 272,00 77 088,00 0,07 0,27 R položka

4 4,00
916 SO-02 766694122R00 kus 0,00 626,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2023
917 SO-02 61187550 m 6,40 388,00 2 483,20 0,00 0,02 R položka

4*1,6 6,40
918 SO-02 998766103R00 t 0,42 1 357,00 569,94 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,424 0,42

SO-02 786    5 357,00 0,01
919 SO-02 786612200R00 m2 3,84 300,00 1 152,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,6*0,8*3 3,84
920 SO-02 61141209 kus 6,00 700,00 4 200,00 0,00 0,01 R položka

6 6,00
921 SO-02 998786103R00 t 0,01 500,00 5,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,011 0,01

SO-02 743.1    164 205,00 0,00
922 SO-02 HZS2232 hod 27,00 565,00 15 255,00 0,00 0,00 R položka

Roleta látková interiérová 80 x 85 cm

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m

HZS foptovoltaika
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
Ostatní zařízení

Deska parapetní masiv smrk šířka 200 mm vč.povrchové úpravy - T03

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Čalounické úpravy
Montáž rolet textilních
zastínění m.č.414, 417

Montáž střešního výlezu rozměr 60/60 cm

Okno výlezové 600x600 mm pro Al falcované krytiny vč dřev..rámu pro nevytápěné prostory-O06

Dod.+mont. okno dřevěné 1600x800 , OS, 2kř.,zasklené trojsklem vč.kování, příslušenství a 
konečné povrchové úpravy  - O03
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů, montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry

Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Konstrukce truhlářské
Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 15 cm

Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 146 mm

Podkladový rošt z prken pro obložení podhledů vikýřů (2m/m2) D+M

Demontáž háků, sklon nad 45°

Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm,nad 45°

Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. nad 45°

Demontáž lemov. komínů v ploše, hl. kryt, nad 45°

Demontáž střešního okna/výlezu, hladká krytina, nad 45°

Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°

Demontáž odpadních trub kruhových, D 200 mm vč.kolen

Demontáž žlabů půlkruh.rovných, rš 500 mm, nad 45°



923 SO-02 TIGTS4AF1P KS 51,00 1 019,00 51 969,00 0,00 0,00 R položka

924 SO-02 CNR230293062 KS 1,00 1 024,00 1 024,00 0,00 0,00 R položka

925 SO-02 CNR196786962 KS 1,00 1 123,00 1 123,00 0,00 0,00 R položka

926 SO-02 CNR196788562 KS 2,00 143,00 286,00 0,00 0,00 R položka

927 SO-02 HZS3232 hod 20,00 567,00 11 340,00 0,00 0,00 R položka

928 SO-02 HZS3232 hod 16,00 567,00 9 072,00 0,00 0,00 R položka

929 SO-02 HZS3232 hod 8,00 567,00 4 536,00 0,00 0,00 R položka

930 SO-02 HZS3232 hod 30,00 567,00 17 010,00 0,00 0,00 R položka

931 SO-02 HZS3232 hod 20,00 567,00 11 340,00 0,00 0,00 R položka

932 SO-02 HZS4211 hod 30,00 808,00 24 240,00 0,00 0,00 R položka

933 SO-02 HZS2232 hod 30,00 567,00 17 010,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 94    538 629,66 0,51
934 SO-02 945001 soub 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
935 SO-02 945943001R00 m 140,40 1 860,14 261 163,66 0,00 0,00 RTS II / 2023

135,4 generovaná 135,40

5*1 vnější rohy 5,00
936 SO-02 945943091R00 m 4 174,50 27,74 115 800,63 0,00 0,00 RTS II / 2023

139,15*30 4 174,50
937 SO-02 945943801R00 m 139,15 853,05 118 701,91 0,00 0,00 RTS II / 2023

139,15 139,15
938 SO-02 944946111RT2 m2 421,20 56,39 23 751,47 0,00 0,25 RTS II / 2023

140,4*1,5 podlaha 210,60

140,4*1,5 záchytné hrazení 210,60
939 SO-02 944946811R00 m2 421,20 10,00 4 212,00 0,00 0,25 RTS II / 2023

421,2 421,20

SO-02 96    1 118,26 0,17
940 SO-02 968062244R00 m2 3,96 282,39 1 118,26 0,04 0,17 RTS II / 2023

0,6*1,65*4 3,96

SO-02 97    8 721,00 0,00
941 SO-02 979090.001 m3 9,69 900,00 8 721,00 0,00 0,00 R položka

(7,27/0,6)*0,8 vybourané dřevěné kce 80% 9,69

SO-02 H99    889,87 0,00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Drcení (štěpkování) vybouraných dřevěných konstrukcí průměru do 20 cm
80% vybouraných hmot

Ostatní přesuny hmot

vč pracovní podlahy a záchytného ohrazení

Textílie ochranná před propadem suti z lešení- podlahy, záchytné ohrazení
včetně dodávky textílie min.300g/m2

Odstranění textilie z lešeňových podlah a záchytného ohrazení

Bourání konstrukcí

Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy
vč pracovní podlahy a záchytného ohrazení

Pronájem konzolového lešení - den
předpoklad 30 dnů

Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy

Vyhotovení výchozí revize
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
Vyhotovení dokumentace skutečného stavu
Lešení a stavební výtahy
Výrobní dokumentace-závěsného konzolového lešení

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný
Koordinace profesí, příprava stavby
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný
Spolupráce s revizním technikem
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik

základní nastavení střídače dle požadavků ČEZ, uvedení střídače do provozu
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný
zprovoznění datové komunikace střídače, zapojení střídače do komunikační sítě provozovatele
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný
Koordinace a součinnost s pracovníky ČEZ Distribuce a.s. během zprovoznění a nastavení střídače

Zařízení pouze pro rapid shutdown (rychlé rozpojení) pod jeden panel
Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro sběrnicové sítě (RS485), In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up [Iimp D1] ? 
25 V, v provedení do patice
Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro datové aplikace sítě ETHERNET, In [C2] (8/20) µs = 10kA, 
Usignal ? +/- 5 V, v provedení do patice
Patice univerzální, pro modulový svodič přepětí k datovým a sdělovacím sítím, ochrana 4 pólů
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný



942 SO-02 999281111R00 t 0,73 1 219,00 889,87 0,00 0,00 RTS II / 2023
0,73 0,73

SO-02 M22    144,00 0,00
943 SO-02 220490845 kus 2,00 58,00 116,00 0,00 0,00 R položka
944 SO-02 0128CAT6 ks 2,00 14,00 28,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 S    17 429,24 0,00
945 SO-02 979011311R00 t 0,17 222,68 37,86 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,171 0,17
946 SO-02 979013112R00 t 13,93 478,91 6 671,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,27 tesař.kce 7,27

6,66 klempíř.kce 6,66
947 SO-02 979013119R00 t 55,72 64,99 3 621,24 0,00 0,00 RTS II / 2023

13,93*4 55,72
948 SO-02 979081111R00 t 2,43 268,44 652,31 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,45 dřevěné kce 20% 1,45

0,65+0,16 ostatní klempíř.kce 0,81

0,17 bourání kcí (okna) 0,17
949 SO-02 979081121R00 t 12,15 24,36 295,97 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,43*5 12,15
950 SO-02 979082111R00 t 14,10 381,47 5 378,73 0,00 0,00 RTS II / 2023

14,1 14,10
951 SO-02 979082121R00 t 42,30 42,48 1 796,90 0,00 0,00 RTS II / 2023

14,1*3 42,30
952 SO-02 979083116R00 t 11,66 344,45 4 016,29 0,00 0,00 RTS II / 2023

5,81 štěpkované dřevěné kce 5,81

5,85 výkup kovů 90% klempíř výrobků 5,85

953 SO-02 979990107.01 t 2,43 2 036,51 4 948,72 0,00 0,00 R položka

1,45 dřevo 1,45

0,65 ostatní klempíř.kce 10% 0,65

0,16 výlezy střecha 0,16

0,17 okna vikýře 0,17
954 SO-02 979951131R00 t 3,23 -1 500,00 -4 845,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,863+0,366 3,23
955 SO-02 979951111R00 t 3,43 -1 500,00 -5 145,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

6,66-3,23 3,43

VORN    900 000,00 0,00

VORN    900 000,00 0,00

VORN 03VRN    800 000,00 0,00
956 VORN 030001VRN Soubor 1,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00

VORN 07VRN    40 000,00 0,00
957 VORN 079002VRN Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00

VORN 09VRN    60 000,00 0,00

Provozní vlivy
provoz investora (zachování provozu knihovny po dobu výstavby)

Ostatní náklady

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště
vybudování, provoz a odstranění - oplocení, mont.a demont stavebního výtahu/jeřábu (předpoklad po celou dobu výstavby) hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; spotřebované energie; provádění 
bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi

Provozní vlivy

prostor pro recyklaci výkup kovů

Poplatek za uložení suti - směsné stavební a demoliční suti bez obsahu nebezpečných látek 
skupina odpadu 170904

Výkup kovů - hliník, plechy

Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku.

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km)

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3x)

Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m

Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m

Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky
celkem 4x

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže
Krimplovací konektor RJ45, cat. 6, osazen 8 kontakty

Přesuny sutí



958 VORN 090001VRN Soubor 1,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 R položka
1 1,00

959 VORN 090002VRN Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 R položka
1 1,00

960 VORN 090003VRN Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00

23 506 251,00
Poznámka:

Práce bez pevné pracovní podlahy
oprava fasády po demontáži závěsného lešení

Kompletační a koordinjační činnost zhotovitele

Dokumentace skutečného provedení



  Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Objekt Kód Celkem Celkem

SO-01

SO-01 741VD 1 039 035,86 0,00

SO-01 750 26 240,00 0,00

SO-01 751 505 613,00 0,00

SO-01 2222 631 132,00 0,00

SO-01 2223 130 216,00 0,00

SO-01 2225 206 040,00 0,00

SO-01 2227 56 372,00 0,00

SO-01 31 10 965,80 2,99

SO-01 33 2 673,00 0,70

SO-01 34 1 686 016,00 32,43

SO-01 41 13 331,05 3,76

SO-01 61 5 656,08 0,44

SO-01 62 18 512,92 0,06

SO-01 63 305 579,00 16,46

SO-01 64 92 772,00 0,50

SO-01 711 14 169,72 0,04

SO-01 713 868 348,40 4,64

SO-01 720 37 165,00 0,00

SO-01 721 126 717,00 0,00

SO-01 722 121 608,00 0,00

SO-01 724 2 035,00 0,00

SO-01 725 70 801,00 0,00

SO-01 726 65 406,00 0,16

SO-01 728 10 265,50 0,00

SO-01 730 36 000,00 0,00

SO-01 732 58 624,00 0,00

SO-01 733 210 660,00 0,00

SO-01 734 37 482,00 0,00

Vzduchotechnika

HZS-UT

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace proti vodě a vlhkosti

Izolace tepelné

HZS ZTI

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Strukturovaná kabeláž (SK)

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Páteřní kabelové trasy (KT)

Kamerový systém - CCTV

Zdi podpěrné a volné

Zkrácený popis

Edukační centrum, digital.pracoviště

Silnoproud

HZS-VZT

Vzduchotechnika

Město Šumperk

Ing.Ladislav Trčka - PROINK

0

0

 

0

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Rekapitulace SO-01 - Edukační centrum, digital.pracoviště

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v 
Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk

Stavební úpravy, nástavba

Šumperk

8014614

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

 

 



SO-01 735 78 009,50 0,00

SO-01 762 592 346,77 18,98

SO-01 763 788 639,99 17,89

SO-01 764 173 647,22 1,46

SO-01 766 898 095,26 2,68

SO-01 767 1 676 108,60 23,72

SO-01 771 52 644,87 0,85

SO-01 772 28 323,51 0,86

SO-01 776 253 079,20 1,14

SO-01 781 62 240,13 2,54

SO-01 783 294 822,09 0,67

SO-01 784 82 373,33 0,21

SO-01 796VD 14 600,00 0,10

SO-01 743.1 27 000,00 2,50

SO-01 94 340 247,32 12,84

SO-01 95 349 475,61 0,03

SO-01 96 60 247,85 87,39

SO-01 97 54 705,66 0,00

SO-01 H99 461 500,00 0,00

SO-01 M22 5 660,00 0,00

SO-01 765 13 182,00 0,06

SO-01 M33 968 000,00 0,70

SO-01 M43 712 886,72 0,05

SO-01 S 162 515,46 0,00

14 539 787,40 236,82
Poznámka:

Krytina tvrdá

Montáže dopravních zařízení a vah

Montáže ocelových konstrukcí

Přesuny sutí

Celkem:

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Ostatní přesuny hmot

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Nátěry

Malby

Protipožární a bezpečnostní zařízení

HZS foptovoltaika

Lešení a stavební výtahy

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene

Podlahy povlakové

Obklady (keramické)

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová

     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

SO-01    14 539 787,40 236,82

SO-01 741VD    1 039 035,86 0,00
1 SO-01 741-101 ks 119,00 303,60 36 128,40 0,00 0,00 R položka

2 SO-01 741-102 ks 17,00 365,20 6 208,40 0,00 0,00 R položka

3 SO-01 741-103 ks 9,00 388,30 3 494,70 0,00 0,00 R položka

4 SO-01 741-104 ks 5,00 297,00 1 485,00 0,00 0,00 R položka

5 SO-01 741-105 ks 5,00 743,60 3 718,00 0,00 0,00 R položka

6 SO-01 741-106 ks 3,00 852,50 2 557,50 0,00 0,00 R položka

7 SO-01 741-107 ks 10,00 352,00 3 520,00 0,00 0,00 R položka

8 SO-01 741-108 ks 2,00 303,60 607,20 0,00 0,00 R položka

9 SO-01 741-109 ks 2,00 422,40 844,80 0,00 0,00 R položka

10 SO-01 741-110 ks 1,00 437,80 437,80 0,00 0,00 R položka

11 SO-01 741-111 ks 2,00 309,10 618,20 0,00 0,00 R položka

12 SO-01 741-12 ks 2,00 315,70 631,40 0,00 0,00 R položka

13 SO-01 741-113 ks 2,00 484,00 968,00 0,00 0,00 R položka

14 SO-01 741-114 ks 179,00 81,40 14 570,60 0,00 0,00 R položka

15 SO-01 741-115 ks 215,00 220,00 47 300,00 0,00 0,00 R položka

16 SO-01 741-116 m 2,00 509,30 1 018,60 0,00 0,00 R položka

17 SO-01 741-117 ks 8,00 204,60 1 636,80 0,00 0,00 R položka

18 SO-01 741-118 ks 2,00 755,70 1 511,40 0,00 0,00 R položka

D+M
Zásuvka 230V/16A jednonásobná do parapetního žlabu
D+M
Přepěťová ochrana do parapetního žlabu akustická
D+M

Krabice přístrojová KP
D+M
Krabice rozvodná KR
D+M
Plastový parapetní žlab 130x60mm vč.příslušenství

D+M
Střídavý přepínač IP44
D+M
Ventilátorové relé
D+M

Střídavý přepínač dvojitý
D+M
Žaluziový přepínač
D+M
Jednopólový spínač IP44

Sériový přepínač

Zkrácený popis

D+M
Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o.
D+M

D+M
Střídavý přepínač
D+M

Jednopólový spínač
D+M
Nástěnné pohybové čidlo
D+M
Stropní pohybové čidlo

Zásuvka 230V/16A IP44
D+M

Rozměry

Hmotnost (t)

Edukační centrum, digital.pracoviště

Silnoproud
Zásuvka 230V/16A

D+M

0

Slepý stavební rozpočet  SO-01 Edukační centrum, digital.pracoviště

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka 
Šumperk

Stavební úpravy, nástavba

Šumperk

Město Šumperk

Ing.Ladislav Trčka - PROINK

0

08014614

 

 

 



19 SO-01 741-119 ks 4,00 128,70 514,80 0,00 0,00 R položka

20 SO-01 741-120 ks 4,00 46,20 184,80 0,00 0,00 R položka

21 SO-01 741-121 ks 2,00 14 349,50 28 699,00 0,00 0,00 R položka

22 SO-01 741-122 ks 17,00 99,00 1 683,00 0,00 0,00 R položka

23 SO-01 741-123 ks 19,00 53,90 1 024,10 0,00 0,00 R položka

24 SO-01 741-124 m 50,00 44,00 2 200,00 0,00 0,00 R položka

25 SO-01 741-125 m 350,00 50,60 17 710,00 0,00 0,00 R položka

26 SO-01 741-126 m 850,00 50,60 43 010,00 0,00 0,00 R položka

27 SO-01 741-127 m 200,00 63,80 12 760,00 0,00 0,00 R položka

28 SO-01 741-128 m 3 000,00 64,90 194 700,00 0,00 0,00 R položka

29 SO-01 741-129 m 300,00 55,00 16 500,00 0,00 0,00 R položka

30 SO-01 741-130 m 180,00 97,90 17 622,00 0,00 0,00 R položka

31 SO-01 741-131 ks 7,00 441,10 3 087,70 0,00 0,00 R položka

32 SO-01 741-132 m 100,00 143,00 14 300,00 0,00 0,00 R položka

33 SO-01 741-133 m 350,00 82,50 28 875,00 0,00 0,00 R položka

34 SO-01 741-134 m 100,00 160,60 16 060,00 0,00 0,00 R položka

35 SO-01 741-135 m 230,00 228,80 52 624,00 0,00 0,00 R položka

36 SO-01 741-136 m 20,00 655,60 13 112,00 0,00 0,00 R položka

37 SO-01 741-137 1,00 323,40 323,40 0,00 0,00 R položka

38 SO-01 741-138 m 10,00 81,40 814,00 0,00 0,00 R položka

39 SO-01 741-139 m 180,00 84,70 15 246,00 0,00 0,00 R položka

40 SO-01 741-140 ks 16,00 873,40 13 974,40 0,00 0,00 R položka

41 SO-01 741-141 kpl 30,00 1 386,00 41 580,00 0,00 0,00 R položka

42 SO-01 741-142 ks 450,00 27,50 12 375,00 0,00 0,00 R položka

43 SO-01 741-143 m 100,00 138,60 13 860,00 0,00 0,00 R položka

44 SO-01 741-144 ks 10,00 231,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka

45 SO-01 741-145 ks 436,00 103,40 45 082,40 0,00 0,00 R položka

Sekání kapes a průrazů
vč.likvicace suti
Vyvrtání prostupů a otvorů pro krabice v SDK a SDVK deskách

D+M
Požárně odolné kabelové úchytky E30-E90, 7,5x52 mm, galvanicky pozinkován (splňuje normu 
ČSN 73 0895. STN 92 0205: 2014. DIN 4102-12:1998-11)
D+M
Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)
vč.likvidace suti

Kabel CXKH-V 3x1,5, vyhovuje B2ca,s1,d1
D+M
Požárně odolná KR P90-R, IP66
D+M
Protipožární ucpávky

D+M
Krabice rozvodná pro 5x25
D+M
Kabel H07RN-F 3Gx2,5
D+M

Kabel CYKY 5Jx6
D+M
Kabel CYKY 5Jx10
D+M
Kabel CYKY 5Jx25

D+M
Vodič CYA 25 zelenožlutý
D+M
Kabel CYKY 5Jx2,5
D+M

Vodič CYA 6 zelenožlutý
D+M
Vodič CYA 16 zelenožlutý
D+M
Svorkovnice OP v krabici

D+M
Kabel CYKY 5Jx1,5
D+M
Kabel CYKY 3Jx2,5
D+M

Kabel CYKY 2Ox1,5
D+M
Kabel CYKY 3Ox1,5
D+M
Kabel CYKY 3Jx1,5

D+M
Čtyřnásobný rámeček
D+M
Dvojnásobný rámeček
D+M

Přístrojová krabice Modul 45
D+M
Rámeček do parapetního žlabu
D+M
Instalační sloupek hliníkový v-1,5m pro osazení zásuvkami SIL + SLP ke skeneru



46 SO-01 741-146 m 100,00 56,10 5 610,00 0,00 0,00 R položka

47 SO-01 741-147 kpl/m 40,00 881,10 35 244,00 0,00 0,00 R položka

48 SO-01 741-148 kpl 1,00 49 500,06 49 500,06 0,00 0,00 R položka

49 SO-01 741-149 kpl 1,00 9 817,50 9 817,50 0,00 0,00 R položka
50 SO-01 741-150 kpl 1,00 6 583,50 6 583,50 0,00 0,00 R položka
51 SO-01 741-151 kpl 1,00 27 569,30 27 569,30 0,00 0,00 R položka
52 SO-01 741-152 kpl 1,00 17 325,00 17 325,00 0,00 0,00 R položka

53 SO-01 741-201 ks 1,00 16 747,50 16 747,50 0,00 0,00 R položka

54 SO-01 741-202 ks 1,00 3 724,60 3 724,60 0,00 0,00 R položka

55 SO-01 741-203 ks 1,00 179,30 179,30 0,00 0,00 R položka

56 SO-01 741-204 ks 1,00 95,70 95,70 0,00 0,00 R položka

57 SO-01 741-205 ks 6,00 258,50 1 551,00 0,00 0,00 R položka

58 SO-01 741-206 ks 1,00 256,30 256,30 0,00 0,00 R položka

59 SO-01 741-207 ks 2,00 1 919,50 3 839,00 0,00 0,00 R položka

60 SO-01 741-208 ks 22,00 1 566,40 34 460,80 0,00 0,00 R položka

61 SO-01 741-209 ks 13,00 1 739,10 22 608,30 0,00 0,00 R položka

62 SO-01 741-210 ks 4,00 682,00 2 728,00 0,00 0,00 R položka

63 SO-01 741-211 ks 2,00 744,70 1 489,40 0,00 0,00 R položka

64 SO-01 741-212 ks 1,00 940,50 940,50 0,00 0,00 R položka

65 SO-01 741-213 ks 1,00 1 119,80 1 119,80 0,00 0,00 R položka

66 SO-01 741-214 ks 1,00 2 176,90 2 176,90 0,00 0,00 R položka

67 SO-01 741-215 ks 1,00 17 325,00 17 325,00 0,00 0,00 R položka

68 SO-01 741-216 ks 1,00 3 465,00 3 465,00 0,00 0,00 R položka

69 SO-01 741-217 ks 1,00 3 696,00 3 696,00 0,00 0,00 R položka

70 SO-01 741-218 ks 1,00 1 155,00 1 155,00 0,00 0,00 R položka
71 SO-01 741-219 ks 1,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka
72 SO-01 741-220 ks 1,00 5 775,00 5 775,00 0,00 0,00 R položka
73 SO-01 741-221 ks 1,00 17 325,00 17 325,00 0,00 0,00 R položka
74 SO-01 741-301 kpl 1,00 6 930,00 6 930,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 750    26 240,00 0,00
75 SO-01 HZS13011 hod 16,00 500,00 8 000,00 0,00 0,00 R položka

Podružný materiál-rozvodnice
Kompletační činnost-rozvodnice
Revize-silnoproud

HZS-VZT
Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení

D+M
Modul do CBS G32102-P, modul AK4x32EU
D+M
Přesun materiálů-rozvodnice
Prořez (ztratné) materiálu-rozvodnice

Vypínač A100/3
D+M
Úprava a doplnění CBS, servisní činnost
D+M
Monitor síťového napětí DS3-UV, 17385

D+M
Jistič B32/3
D+M
Jistič C32/3
D+M

Jistič s chráničem C16/003,A
D+M
Jistič B16/3
D+M
Jistič B25/3

D+M
Jistič s chráničem C10/003,A
D+M
Jistič s chráničem B16/003,A
D+M

Jistič B16/1
D+M
Jistič C10/1
D+M
Jistič C16/1

D+M
Kombinovaný svodič přepětí T1+T2
D+M
Jistič B10/1
D+M

Přesun materiálů-silnoproud
Prořez (ztratné) materiálu-silnoproud
Podružný materiál-silnoproud
Kompletační činnost-silnoproud
Rozv.R71 vč.usazení, přísluš., montáže v provedení OCEP/Z, š-590mm x výška-1575mm x hl-
210mm

D+M
Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8
D+M
Demont.stávající elektroinstalace ve stávající budově (je uvažováno s veškerou demontáží 
rozvaděčů,svítidel, kabeláží, zásuvek, vypínačů a krabic)
vč.likvidace vybouraných hmot

vč likvidace suti
Ochranná trubka



76 SO-01 HZS2222 hod 12,00 500,00 6 000,00 0,00 0,00 R položka
77 SO-01 HZS32111 hod 12,00 1 020,00 12 240,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 751    505 613,00 0,00
78 SO-01 751122092 kus 2,00 561,00 1 122,00 0,00 0,00 R položka
79 SO-01 RM 125 kus 2,00 3 460,00 6 920,00 0,00 0,00 R položka
80 SO-01 751322011 kus 9,00 88,00 792,00 0,00 0,00 R položka
81 SO-01 42972201 kus 9,00 196,00 1 764,00 0,00 0,00 R položka
82 SO-01 751322012 kus 4,00 99,00 396,00 0,00 0,00 R položka
83 SO-01 42972202 kus 2,00 197,00 394,00 0,00 0,00 R položka
84 SO-01 42972204 kus 2,00 351,00 702,00 0,00 0,00 R položka
85 SO-01 751510042 m 65,00 793,00 51 545,00 0,00 0,00 R položka
86 SO-01 kondenz soub 4,00 624,00 2 496,00 0,00 0,00 R položka
87 SO-01 751537111 m 10,00 81,00 810,00 0,00 0,00 R položka

88 SO-01 42981955 m 12,00 110,00 1 320,00 0,00 0,00 R položka

89 SO-01 751537112 m 7,00 126,00 882,00 0,00 0,00 R položka

90 SO-01 42981956 m 3,60 120,00 432,00 0,00 0,00 R položka

91 SO-01 42981960 m 5,00 188,00 940,00 0,00 0,00 R položka

92 SO-01 751691111 kus 13,00 44,00 572,00 0,00 0,00 R položka
93 SO-01 751711131 kus 4,00 17 534,00 70 136,00 0,00 0,00 R položka
94 SO-01 42952004 kus 4,00 20 843,00 83 372,00 0,00 0,00 R položka
95 SO-01 751711132 kus 2,00 17 534,00 35 068,00 0,00 0,00 R položka
96 SO-01 42952005 kus 2,00 22 490,00 44 980,00 0,00 0,00 R položka
97 SO-01 42952023 kus 1,00 129 162,00 129 162,00 0,00 0,00 R položka

98 SO-01 chladivo m 68,00 1 056,00 71 808,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 2222    631 132,00 0,00

99 SO-01 SK01 m 3 120,00 38,59 120 400,80 0,00 0,00 R položka

100 SO-01 SK02 ks 3,00 5 552,33 16 656,99 0,00 0,00 R položka
101 SO-01 SK03 ks 35,00 56,24 1 968,40 0,00 0,00 R položka
102 SO-01 SK04 ks 20,00 74,98 1 499,60 0,00 0,00 R položka
103 SO-01 SK05 ks 15,00 89,32 1 339,80 0,00 0,00 R položka
104 SO-01 SK06 ks 5,00 127,91 639,55 0,00 0,00 R položka
105 SO-01 SK07 ks 27,00 584,45 15 780,15 0,00 0,00 R položka
106 SO-01 SK08 ks 3,00 457,63 1 372,89 0,00 0,00 R položka
107 SO-01 SK09 ks 57,00 11,03 628,71 0,00 0,00 R položka
108 SO-01 SK10 ks 57,00 12,13 691,41 0,00 0,00 R položka
109 SO-01 SK11 ks 57,00 98,14 5 593,98 0,00 0,00 R položka
110 SO-01 SK12 hod 16,00 231,58 3 705,28 0,00 0,00 R položka

111 SO-01 SK13 hod 12,00 520,49 6 245,88 0,00 0,00 R položka
112 SO-01 SK14 hod 8,00 288,92 2 311,36 0,00 0,00 R položka
113 SO-01 SK15 ks 2,00 15 400,94 30 801,88 0,00 0,00 R položka
114 SO-01 SK16 ks 2,00 1 936,43 3 872,86 0,00 0,00 R položka
115 SO-01 SK17 ks 2,00 678,19 1 356,38 0,00 0,00 R položka
116 SO-01 SK18 ks 4,00 1 098,34 4 393,36 0,00 0,00 R položka
117 SO-01 SK19 ks 100,00 16,54 1 654,00 0,00 0,00 R položka
118 SO-01 SK20 ks 4,00 323,10 1 292,40 0,00 0,00 R položka
119 SO-01 SK21 ks 60,00 35,29 2 117,40 0,00 0,00 R položka

19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá)
vertikální vyvazovací kovové oko 40x40

19' rozvaděč  42U/600x800, perforované dveře, svařovaný (barva světle šedá)
podstavec s filtrem pro rozvaděč 800/800, (barva světle šedá)
Polička pevná s perforací 1U/550mm, 40kg, (barva světle šedá)
19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana
Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice

Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu
Oživení systému
Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely STP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 
MHz, protokol 10/100/1000BaseT
Elektrorevize systému
Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu

Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 5m
Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A STP, komplet - pod omítku včetně krabice - hluboké
Zásuvka 1xRJ45 Cat.6A STP, komplet - pod omítku včetně krabice - hluboké
Zapojení vývodu SK STP kat. 6A- zásuvka
Zapojení vývodu SK SFTP kat. 6A - rozváděč

Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, STP 
LSOH
Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/STP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý
Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m
Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 2m
Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 3m

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW
jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 5,0kW
jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 8 vnitřních jednotek o výkonu do 14,0kW
rozvod chladiva  - předizolované potrubí 6.35,12.7, 9.52,15.88, rozbočovače vč. materiálu,náplně a 
montáže potrubí nové i přemísťované

Strukturovaná kabeláž (SK)

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW
jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestá o výkonu do 3,5kW

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm vč. tvarovek
odvod kondenzátu - T kus, záslepka, nátrubek - dopojeni na sifon vč. montáže
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm

Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 
mm

Mtž talířového ventilu D do 100 mm
talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm
Montáž talířového ventilátoru D přes 100 do 200 mm
talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení - přemístění stávající jednotky

Vzduchotechnika
Mtž vent rad/diag ntl potrubního základního D do 200 mm
radiální /diagonální ventilátor do potrubí DN 125, Qo=380 m3/hod, 2-ot



120 SO-01 SK22 ks 10,00 261,35 2 613,50 0,00 0,00 R položka
121 SO-01 SK23 ks 2,00 1 465,54 2 931,08 0,00 0,00 R položka
122 SO-01 SK24 ks 4,00 228,27 913,08 0,00 0,00 R položka
123 SO-01 SK25 ks 48,00 28,67 1 376,16 0,00 0,00 R položka
124 SO-01 SK26 ks 48,00 404,70 19 425,60 0,00 0,00 R položka
125 SO-01 SK27 ks 48,00 50,72 2 434,56 0,00 0,00 R položka
126 SO-01 SK28 ks 48,00 62,85 3 016,80 0,00 0,00 R položka
127 SO-01 SK29 ks 2,00 228,27 456,54 0,00 0,00 R položka

128 SO-01 SK30 ks 24,00 173,13 4 155,12 0,00 0,00 R položka

129 SO-01 SK31 m 150,00 50,72 7 608,00 0,00 0,00 R položka

130 SO-01 SK32 ks 2,00 42 864,81 85 729,62 0,00 0,00 R položka

131 SO-01 SK33 ks 1,00 5 877,64 5 877,64 0,00 0,00 R položka

132 SO-01 SK34 ks 2,00 43 226,92 86 453,84 0,00 0,00 R položka

133 SO-01 SK35 ks 2,00 8 498,86 16 997,72 0,00 0,00 R položka

134 SO-01 SK36 ks 1,00 28 980,14 28 980,14 0,00 0,00 R položka

135 SO-01 SK37 ks 1,00 42 602,36 42 602,36 0,00 0,00 R položka

136 SO-01 SK38 ks 3,00 5 073,72 15 221,16 0,00 0,00 R položka

137 SO-01 SK39 ks 1,00 810,52 810,52 0,00 0,00 R položka

138 SO-01 SK40 m 30,00 81,60 2 448,00 0,00 0,00 R položka

139 SO-01 SK41 m 30,00 71,68 2 150,40 0,00 0,00 R položka

140 SO-01 SK42 m 26,00 347,36 9 031,36 0,00 0,00 R položka

141 SO-01 SK43 ks 1,00 115,78 115,78 0,00 0,00 R položka

142 SO-01 SK44 ks 1,00 15 785,80 15 785,80 0,00 0,00 R půoložka

143 SO-01 SK45 m 300,00 43,01 12 903,00 0,00 0,00 R položka

144 SO-01 SK46 m 50,00 50,72 2 536,00 0,00 0,00 R položka

145 SO-01 SK47 m 50,00 62,85 3 142,50 0,00 0,00 R položka

146 SO-01 SK48 hod 8,00 404,70 3 237,60 0,00 0,00 R položka
147 SO-01 SK49 hod 12,00 347,36 4 168,32 0,00 0,00 R položka
148 SO-01 SK50 hod 32,00 347,36 11 115,52 0,00 0,00 R položka
149 SO-01 SK51 hod 24,00 523,80 12 571,20 0,00 0,00 R položka

SO-01 2223    130 216,00 0,00

HZS-strukturovaná kabeláž (neměřitelné práce, skryté kce, hrubý úklid, apod.)
Spolupráce s ostatními profesemi
Oživení systému
Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

D+M
Kabel CYKY-J 3x1,5
D+M
Kabel CYA 9
D+M

Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm
indukční smyčka
Zesilovač indukční smyčky, 300VA, impedance 0,1-1Ohm, plocha smyčky 200 – 800 m2, 2 + 1 
vstup, 250 – 12 000 Hz, 0,1 – 1 ? zatížení, pro neslyšící, (vč
indukční smyčka D+M
Mikrotrubička 14/10 modrá

indukční smyčka D+M
Korugovaná chránička DN40, uložení do podlahy vč. zalití betonem, začištění
indukční smyčka D+M
Vyřezání drážky v betonové podlaze do 70x70mm
indukční smyčka

WiFi AccessPoint  2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac, včetně napájecího adaptéru 230V
D+M
Krabice pod omítku, včetně DIN svorkovnice a 20ks ředových svorek
indukční smyčka D+M
kabel CYKY-J 7x1,5

D+M
Řízený přepínač vrstev: L2. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: GB Ethernet 
(10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 24
 Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 8000 pol.. Síťové standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE, RM, 1U.
D+M
10G pokročilý optický switch, 12xGbit SFP, 12xGbit Combo, 2 sloty pro 4x10G XFP, MCE, MPLS 
BGP a IPv6
D+M

Ethernetový teploměr s PoE + 3M snímač teploty
D+M
Řízený SWITCH 48 PoE+ Řízený L2 Fast Ethernet (10/100) Podpora napájení po Ethernetu (PoE) 
1U Šedá
D+M
Příslušenství k řízenému SWITCHI 48 PoE - stohovací kabel 3m

Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 
1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu
Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2,LS0H,Dca
D+M
APC SMART-UPS X 1500VA RACK/TOWER LCD 230V WITH NETWORK CARD, 2U (1200W)
D+M

Ochrana svaru 40 mm
Svaření optického kabelu SM
Adaptér SC singlemode
Pigtail singlemode,  9/125,  SC,  2m
Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m

záslepka 1U (barva černá)
Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá
Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá



150 SO-01 PZTS01 ks 1,00 5 768,89 5 768,89 0,00 0,00 R položka

151 SO-01 PZTS02 ks 1,00 4 915,12 4 915,12 0,00 0,00 R položka

152 SO-01 PZTS03 ks 1,00 851,60 851,60 0,00 0,00 R položka

153 SO-01 PZTS04 ks 7,00 4 081,08 28 567,56 0,00 0,00 R položka

154 SO-01 PZTS05 ks 13,00 872,48 11 342,24 0,00 0,00 R položka

155 SO-01 PZTS06 ks 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00 R položka

156 SO-01 PZTS07 ks 1,00 1 332,89 1 332,89 0,00 0,00 R položka

157 SO-01 PZTS08 ks 4,00 3 662,45 14 649,80 0,00 0,00 R položka

158 SO-01 PZTS09 set 1,00 2 307,57 2 307,57 0,00 0,00 R položka

159 SO-01 PZTS10 ks 1,00 260,43 260,43 0,00 0,00 R položka

160 SO-01 PZTS11 ks 1,00 543,93 543,93 0,00 0,00 R položka

161 SO-01 PZTS12 m 250,00 42,85 10 712,50 0,00 0,00 R položka

162 SO-01 PZTS13 m 250,00 29,67 7 417,50 0,00 0,00 R položka

163 SO-01 PZTS14 m 450,00 39,56 17 802,00 0,00 0,00 R položka

164 SO-01 PZTS15 m 50,00 48,35 2 417,50 0,00 0,00 R položka

165 SO-01 PZTS16 m 50,00 51,65 2 582,50 0,00 0,00 R položka

166 SO-01 PZTS17 ks 1,00 336,25 336,25 0,00 0,00 R položka

167 SO-01 PZTS18 hod 12,00 404,37 4 852,44 0,00 0,00 R položka
168 SO-01 PZTS19 hod 8,00 369,21 2 953,68 0,00 0,00 R položka
169 SO-01 PZTS20 hod 16,00 403,27 6 452,32 0,00 0,00 R položka
170 SO-01 PZTS21 hod 8,00 230,76 1 846,08 0,00 0,00 R položka
171 SO-01 PZTS23 hod 8,00 287,90 2 303,20 0,00 0,00 R položka

SO-01 2225    206 040,00 0,00
172 SO-01 KT01 m 4,00 1 636,43 6 545,72 0,00 0,00 R položka

173 SO-01 KT02 m 4,00 450,49 1 801,96 0,00 0,00 R položka

174 SO-01 KT03 ks 2,00 533,30 1 066,60 0,00 0,00 R položka

175 SO-01 KT04 ks 2,00 86,12 172,24 0,00 0,00 R položka

176 SO-01 KT05 m 4,00 182,18 728,72 0,00 0,00 R položka

177 SO-01 KT06 m 880,00 64,04 56 355,20 0,00 0,00 R položka

178 SO-01 KT07 m 188,00 60,73 11 417,24 0,00 0,00 R položka

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 32 mm
D+M
Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm
D+M

D+M
Kryt spoje
D+M
Přepážka 70 mm
D+M

Podparapetní kanál 70x170
D+M
Víko podparapetního kanálu šíře 45mm
D+M
Spojka podparapetního kanálu

Spolupráce s jinými profesemi
Oživení systému
Elektrorevize systému
Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu

Páteřní kabelové trasy (KT)

CYA 6mm
D+M
Jistič  6A/1f
D+M
Stavební výpomoce PZTS

D+M
stíněný šestižilový kabel pro PZTS, Eca
D+M
CYKY 3x1,5
D+M

Izolátor sběrnice
D+M
Kabel napájecí CYKY 2x1,5
D+M
kabel FTP kat.5e outdoor

D+M
drobný propojovací a instalační materiál
D+M
Rozdělovač sběrnice
D+M

vnitřní nezálohovaná siréna s blikačem 110 dB/m, 250 mA
D+M
kombinovaný detektor kouře a teploty, samoresetovací
D+M
Ovládací klávesnice s LED displejem

D+M
PZTS koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A,
D+M
PIR detektor pohybu, dosah 12m
D+M

Rozšíření stávající ústředny PZTS
D+M
Zálohovaný záložní zdroj 12V/5A v boxu, tamper, prostor pro aku 12V/17Ah
D+M
AKU 17 -12 - akumulátor 12V/17 Ah,



179 SO-01 KT08 m 420,00 75,08 31 533,60 0,00 0,00 R položka

180 SO-01 KT09 m 60,00 85,02 5 101,20 0,00 0,00 R položka

181 SO-01 KT10 m 34,00 112,62 3 829,08 0,00 0,00 R položka

182 SO-01 KT11 ks 30,00 140,22 4 206,60 0,00 0,00 R položka

183 SO-01 KT12 ks 10,00 129,18 1 291,80 0,00 0,00 R položka

184 SO-01 KT13 m 150,00 66,25 9 937,50 0,00 0,00 R položka

185 SO-01 KT14 m 150,00 94,96 14 244,00 0,00 0,00 R položka

186 SO-01 KT15 ks 120,00 107,10 12 852,00 0,00 0,00 R položka

187 SO-01 KT16 ks 200,00 67,35 13 470,00 0,00 0,00 R položka

188 SO-01 KT17 bal. 4,00 429,51 1 718,04 0,00 0,00 R položka

189 SO-01 KT18 ks 120,00 13,25 1 590,00 0,00 0,00 R položka

190 SO-01 KT19 ks 940,00 11,04 10 377,60 0,00 0,00 R položka

191 SO-01 KT20 m2 0,40 13 216,60 5 286,64 0,00 0,00 R položka

192 SO-01 KT21 ks 10,00 57,41 574,10 0,00 0,00 R položka
193 SO-01 KT22 ks 3,00 289,28 867,84 0,00 0,00 R položka
194 SO-01 KT23 hod 12,00 405,22 4 862,64 0,00 0,00 R položka
195 SO-01 KT24 hod 8,00 370,99 2 967,92 0,00 0,00 R položka
196 SO-01 KT25 hod 8,00 405,22 3 241,76 0,00 0,00 R položka

SO-01 2227    56 372,00 0,00

197 SO-01 CCTV01 ks 3,00 5 128,07 15 384,21 0,00 0,00 R položka

198 SO-01 CCTV02 ks 3,00 509,95 1 529,85 0,00 0,00 R položka

199 SO-01 CCTV03 ks 1,00 13 412,58 13 412,58 0,00 0,00 R položka

200 SO-01 CCTV04 ks 2,00 2 834,41 5 668,82 0,00 0,00 R položka

201 SO-01 CCTV05 ks 1,00 936,37 936,37 0,00 0,00 R položka

202 SO-01 CCTV06 m 180,00 36,27 6 528,60 0,00 0,00 R položka

203 SO-01 CCTV07 ks 35,00 103,31 3 615,85 0,00 0,00 R položka

204 SO-01 CCTV08 kpl. 1,00 2 307,98 2 307,98 0,00 0,00 R položka

205 SO-01 CCTV09 hod 2,00 403,35 806,70 0,00 0,00 R položka
206 SO-01 CCTV10 hod 4,00 369,28 1 477,12 0,00 0,00 R položka
207 SO-01 CCTV11 hod 8,00 403,35 3 226,80 0,00 0,00 R položka

Drobný elektroinstalační materiál (konektory, …)
D+M
HZS (kamerové zkoušky)
Spolupráce s ostatními profesemi
Oživení systému

záznamové zařízení
Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, STP 
LSOH
D+M
Cat6A STP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m
D+M

DVR -8ch.@8Mpx, max. 200Mbps, 8xPoE, 2x pozice pro HDD do 8TB, VGA/HDMI, SMART, LAN, 
1U
záznamové zařízení; D+M
přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 5900rpm
záznamové zařízení; D+M
Uživatelský SW - 3 licence (dodávka zdarma, pouze instalace)

Kamerový systém - CCTV
Kamera minidome 4MPx kamera pro vnější i vnitřní instalace, IR LED, 2.8-10mm objektiv, IP67, 
IK10, MicroSD
D+M
Montážní box
D+M

Průraz D=6cm, SDK konstrukce
Průraz D=6cm, beton 45cm
HZS-strukturovaná kabeláž (neměřitelné práce, skryté kce, hrubý úklid, apod.)
Spolupráce s ostatními profesemi
Stavební výpomoce KT

D+M
Hmoždinka do SVD 8 mm
D+M
Požární ucpávky dle PBŘ
D+M

Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu
D+M
Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks
D+M
Hmoždinka do betonu 8mm

D+M
CY 16 ZEL. ZLUTY
D+M
Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu
D+M

Krabice KPRL 68-70/LD univerzální do sádrokartonu
D+M
Krabice přístrojová KUP68, hluboká,
D+M
CYKY  3CX2,5

D+M
LV 20x20_HD
D+M
LV 40x20_HD
D+M

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm



208 SO-01 CCTV12 hod 4,00 369,28 1 477,12 0,00 0,00 R položka
SO-01 31    10 965,80 2,99

209 SO-01 317121251R00 kus 4,00 371,28 1 485,12 0,03 0,11 RTS II / 2023

4 4,00
210 SO-01 310238211RT1 m3 0,42 7 391,85 3 104,58 1,63 0,68 RTS II / 2023

0,3*2,35*0,6 0,42
211 SO-01 311231124R00 m3 1,05 6 072,48 6 376,10 2,09 2,20 RTS II / 2023

1,99*0,53 dozdívky obvod stěny rizalitu 1,05

SO-01 33    2 673,00 0,70
212 SO-01 331231124R00 m3 0,33 8 100,00 2 673,00 2,14 0,70 RTS II / 2023

2*0,3*0,3*0,35 rizalit podezdění IPE č.160 0,06

0,45*2,0*0,3 podezdění U300/3 0,27

SO-01 34    1 686 016,00 32,43
213 SO-01 342111122RS1 m2 13,80 1 431,91 19 760,36 0,04 0,50 RTS II / 2023

13,8 generovaná výměra 13,80
214 SO-01 342111322RT4 m2 82,50 1 559,70 128 675,25 0,04 3,06 RTS II / 2023

82,5 generovaná výměra 82,50
215 SO-01 342090111R00 kus 2,00 666,90 1 333,80 0,00 0,01 RTS II / 2023

2 2,00
216 SO-01 342090121R00 kus 9,00 722,70 6 504,30 0,01 0,05 RTS II / 2023

9 9,00
217 SO-01 342090132R00 kus 12,00 928,80 11 145,60 0,01 0,08 RTS II / 2023

12 12,00
218 SO-01 342090912R00 kus 2,00 3 357,00 6 714,00 0,03 0,06 RTS II / 2023

1 2kř.dveře 1,00

1 pouzdro posuvné dveře 1,00
219 SO-01 342261213RS4 m2 254,90 1 989,00 506 996,10 0,05 13,19 R položka

254,9 generovaná výměra 254,90
220 SO-01 342262112RS4 m2 4,00 2 447,99 9 791,96 0,06 0,22 RTS II / 2023

4 generovaná výměra 4,00
221 SO-01 342262113RS4 m2 3,54 2 650,50 9 382,77 0,06 0,20 RTS II / 2023

3,54 generovaná výměra 3,54
222 SO-01 342262113RS4 m2 53,00 2 326,50 123 304,50 0,06 3,03 RTS II / 2023

53 generovaná výměra 53,00

223 SO-01 342263990RD2 m2 315,44 254,25 80 200,62 0,01 2,46 RTS II / 2023

254,9 příčka tl.150 254,90

4 příčka tl.200 4,00

3,54 Příčka tl.250 3,54

53 příčka tl.255 53,00
224 SO-01 342263996R00 m2 106,00 111,15 11 781,90 0,00 0,21 RTS II / 2023

53*2 příčka tl.255 106,00

desky DFRIEH2.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm

Příplatek k příčce sádrokart. za desku sádrovláknitou  tl. 12,5 mm (příčky tl.150, 200, 250, 255mm)

na obou stranách, nebo z jedné dvojitě

Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm

Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm
desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm

Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.250 mm
desky DFRIEH2.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm

Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm

Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné

Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné

Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 2kř do 200 kg, profily UA 100, 2x opláštěné

Příčka SDK. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm
desky DFRIEH2 12,5 mm, minerál tl.8 cm

Příčka SDVK tl. 75 mm, ocel. kce,1x opláštěná deskami 12,5 mm
izolace miner.tl. 40 mm, objem. hmotnost 16 kg/m3

Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláštěná deskami 12,5 mm
izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3

Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 50, 1x opláštěné

s použitím suché maltové směsi

Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou

Stěny a příčky

Zaškolení obsluhy, odzkoušení systému

Zdi podpěrné a volné
Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh
přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)

Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC



225 SO-01 342265132RT8 m2 226,30 990,00 224 037,00 0,02 3,68 RTS II / 2023

226,3 generovaná 226,30
226 SO-01 342265122RT8 m2 136,80 1 082,70 148 113,36 0,02 2,08 RTS II / 2023

136,8 generovaná 136,80
227 SO-01 342263990RD1 m2 362,90 127,35 46 215,32 0,00 1,42 RTS II / 2023

136,6+226,3 362,90
228 SO-01 416091071RT1 kus 8,00 891,90 7 135,20 0,02 0,13 RTS II / 2023

8 8,00
229 SO-01 347016114R00 m2 8,40 731,70 6 146,28 0,01 0,11 RTS II / 2023

3,1+5,3 8,40
230 SO-01 347014114R00 m2 114,70 729,00 83 616,30 0,01 1,47 RTS II / 2023

55,8+30,7 tl.do 50mm 86,50

2,8+4,3+3,1+4,7 tl.do 100mm 14,90

10,3 tl.do 150mm 10,30

1,5+1,5 tl.do 200mm 3,00
231 SO-01 342263990RD1 m2 119,00 127,35 15 154,65 0,00 0,46 RTS II / 2023

8,4+110,6 119,00
232 SO-01 342091043R00 m2 1 242,70 177,30 220 330,71 0,00 0,00 RTS II / 2023

119 předstěny 119,00

13,8*2 SDK 75 27,60

82,5*2 SDK 100 165,00

257,5*2 SDK 150 515,00

53 SDK 255 53,00

136,8 šikminy 136,80

226,3 vodorovný podhled 226,30
233 SO-01 767137101R00 m2 55,70 353,25 19 676,03 0,00 0,00 RTS II / 2023

55,7 55,70

SO-01 41    13 331,05 3,76
234 SO-01 417321315R00 m3 1,43 3 926,01 5 614,19 2,53 3,61 RTS II / 2023

13*0,55*0,2 1,43
235 SO-01 417351115R00 m2 5,61 418,25 2 346,38 0,01 0,04 RTS II / 2023

5,61 rizalit (generovaná výměra) 5,61
236 SO-01 417351116R00 m2 5,61 102,17 573,17 0,00 0,00 RTS II / 2023

5,61 5,61
237 SO-01 417361821R00 t 0,10 47 973,00 4 797,30 1,02 0,10 RTS II / 2023

1,43*0,070 0,10

SO-01 61    5 656,08 0,44
238 SO-01 612421637R00 m2 8,30 525,00 4 357,50 0,05 0,40 RTS II / 2023

8,3 8,30
239 SO-01 612401391RT2 kus 0,70 814,00 569,80 0,04 0,02 RTS II / 2023

0,7 0,70

přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)
70 kg/m3 betonu

Úprava povrchů vnitřní
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 MVC štukovou omítkou

půdní nadezdívka

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění

předstěna tl.4,5-20 cm

Příplatek k předstěně sádrokart. za desku sádrovláknitou  tl. 12,5 mm
na jedné straně

Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3

Dod.+mont.roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm - CW, UW 100

Příplatek za opláštění ostění střešního okna
včetně dodávky materiálu

Předstěna SDK,oc.kce CW 50,1x12,5 mm, bez izol
předstěna tl.30-40cm

Předstěna SDK, ocel. kce CD+přímý závěs, 1 x 12,5 mm, bez izolace

desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, bez izolace

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá
desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, bez izolace

Příplatek k podhledu sádrokart. za desku sádrovláknitou  tl. 12,5 mm
na jedné straně

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor.



240 SO-01 612409991RT2 m 6,15 118,50 728,78 0,00 0,01 RTS II / 2023

1,45+2,35*2 6,15

SO-01 62    18 512,92 0,06

241 SO-01 622312353RV1 m2 0,94 2 020,00 1 898,80 0,01 0,01 RTS II / 2023

1,35*0,35*2 0,94

242 SO-01 622312334RV1 m2 0,41 1 097,00 449,77 0,01 0,01 RTS II / 2023

0,3*1,35 0,41
243 SO-01 781775008RT3 m2 1,35 1 800,00 2 430,00 0,00 0,01 RTS II / 2023

0,94+0,41 1,35
244 SO-01 596900013 m2 1,42 3 500,00 4 970,00 0,01 0,02 R položka

1,35 1,35

;ztratné 5%; 0,0675 0,07

245 SO-01 622312334RT1 m2 0,30 1 678,00 503,40 0,02 0,00 RTS II / 2023

0,3*1 0,30

246 SO-01 622312353RT1 m2 1,21 2 695,00 3 260,95 0,01 0,02 RTS II / 2023

0+0,35*1*2+1,45*0,35 ostění z omítkou 1,21
247 SO-01 622990.001 kompl. 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00

SO-01 63    305 579,00 16,46
248 SO-01 635111011R00 m2 52,90 738,00 39 040,20 0,02 1,28 RTS II / 2023

52,9 52,90
249 SO-01 635111022R00 m2 255,80 846,00 216 406,80 0,03 8,09 RTS II / 2023

255,8 255,80
250 SO-01 632419104R00 m2 18,50 369,46 6 835,01 0,01 0,13 RTS II / 2023

5,9+12,6 18,50
251 SO-01 631312711R00 m3 0,44 4 756,43 2 092,83 2,53 1,11 RTS II / 2023

5,9*0,074 0,44
252 SO-01 631361921RT1 t 0,01 36 450,02 364,50 1,07 0,01 RTS II / 2023

5,9*0,002*1,1 0,01
253 SO-01 631591211.001 m2 292,70 105,30 30 821,31 0,01 2,93 R položka

292,7 generovaná výměra 292,70
254 SO-01 632451064R00 m2 30,75 325,80 10 018,35 0,09 2,90 RTS II / 2023

(32,2+6,8)*0,65+9,0*0,6 kotvení C profilů 200/2,5mm (podlaha) 30,75

SO-01 64    92 772,00 0,50
255 SO-01 642942212R00 kus 9,00 477,00 4 293,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

7+2 9,00
256 SO-01 553308110 kus 7,00 1 672,20 11 705,40 0,02 0,16 RTS II / 2023

Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm

Zárubeň ocelová do SDK 100 DV 700x1970x100 L,P

Vyrovnávací násyp pod podlahy ze sádrovláknitých desek tl.do 10mm D+M
speciální sušený minerální porobetonový granulát

Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm
hlazený ocel.hladítkem

Výplně otvorů

Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.0-4 mm
včetně přebroušení

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30

Výztuž mazanin svařovanou sítí
KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm

Profilování říms, opravy a doplnění oplechování, oprava podlahy
přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)

Podlahy a podlahové konstrukce
Podlaha -sádrovláknité desky 10 +10 mm

Podlaha sádrovláknité desky 12,5 +12,5 mm

Pásek obkladový pálený 290x65mm vč rohových tvarovek (ztratné 5%)

Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny  a povrchové úpravy 
omítkou silikonovou
tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.140 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítka slož.3-4 (velikost zrna 1,5mm) (od

Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny  a povrchové úpravy 
omítkou silikonovou  - ostění
tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl. 30 mm

tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.30 mm

Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou
tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.140 mm

Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel
mrazuvzdorné flexibil.lepidlo, spár.hmota

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)

Úprava povrchů vnější
Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů zakončený stěrkou s výztužnou tkanino - 
ostění



7 7,00
257 SO-01 553308120 kus 2,00 1 706,40 3 412,80 0,02 0,05 RTS II / 2023

2 2,00
258 SO-01 642942214R00 kus 13,00 588,60 7 651,80 0,00 0,00 RTS II / 2023

3+9+1 13,00
259 SO-01 55330475 kus 3,00 3 987,00 11 961,00 0,02 0,05 RTS II / 2023

3 3,00
260 SO-01 55330477 kus 9,00 4 005,00 36 045,00 0,02 0,15 RTS II / 2023

9 9,00
261 SO-01 55330483 kus 1,00 2 475,00 2 475,00 0,02 0,02 RTS II / 2023

1 1,00
262 SO-01 642941211RT3 kus 1,00 11 178,00 11 178,00 0,04 0,04 RTS II / 2023

1 1,00
263 SO-01 642944114.001 kus 1,00 4 050,00 4 050,00 0,03 0,03 R položka

1 1,00

SO-01 711    14 169,72 0,04
264 SO-01 711212001RT2 m2 17,63 371,76 6 554,13 0,00 0,03 RTS II / 2023

2,56 404 2,56

2,67 405 2,67

10,2 411 10,20

2,2 424 2,20
265 SO-01 711212001RT2 m2 5,40 371,76 2 007,50 0,00 0,01 RTS II / 2023

0,9*3*2 5,40
266 SO-01 711212601RT2 m 29,30 189,62 5 555,87 0,00 0,00 RTS II / 2023

10,3 404, 405 10,30

13,2 411 13,20

5,8 424 5,80
267 SO-01 998711103R00 t 0,04 1 305,50 52,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,035 0,04

SO-01 713    868 348,40 4,64
268 SO-01 713102123.001 m2 367,70 29,62 10 891,27 0,00 0,81 R položka

367,7 367,70
269 SO-01 713121111RT1 m2 316,12 42,85 13 545,74 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,42 EPS 7,42

52,9 dřevovláknitá 10mm 52,90

255,8 dřevovláknitá 16mm 255,80
270 SO-01 60715064 m2 268,59 116,45 31 277,31 0,00 0,97 RTS II / 2022

255,8 dřevovláknitá 16mm 255,80

;ztratné 5%; 12,79 12,79
271 SO-01 60715061 m2 55,55 79,19 4 399,00 0,00 0,12 RTS II / 2022

52,9 dřevovláknitá 10mm 52,90

;ztratné 5%; 2,645 2,65
272 SO-01 28376074 m2 7,79 113,19 881,75 0,00 0,01 RTS II / 2023

7,42 EPS 7,42

Deska dřevovláknitá 10x1200x2500mm (ztratné 5%)

Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 50 mm (ztratné 5%)

Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. nad 200 mm
dvě vrstvy 140+160mm

Montáž tepelné, zvukové izolace podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci

Deska dřevovláknitá.16x1200x2500mm, kročej.izoplace (ztratné 5%)

zhotovení hydroizolační vrstvy na stěně sprch. Koutu

Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna
hydroizolace hygien.zařízení+techn.místnosti vč.vnitřních a vnějších rohů

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m

Izolace tepelné

včetně dodávky zárubně, š průchodu 800mm-posuvné dveře do pouzdra

Izolace proti vodě a vlhkosti
Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -vodorovná; min.tl.izolace 2mm
podlahy hygienických zařízení +techn.místnost

Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -svislá; min.tl.izolace 2mm

Zárubeň ocelová do SDK 150   900x1970x150 L,P

Zárubeň ocelová do SDK150 DV 2kř.1800x1970x150

Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK D+M
jednostranné pouzdro 800/1970 mm

Zárubeň ocel. 2rámová, šroubovaná,tl.stěny 150mm D+M

Zárubeň ocelová do SDK 100 DV 800x1970x100 L,P

Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm

Zárubeň ocelová do SDK 150   800x1970x150 L,P



;ztratné 5%; 0,371 0,37
273 SO-01 713121121R00 m2 367,70 80,21 29 493,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

367,70 generovaná výměra 367,70
274 SO-01 713111231R00 m2 367,70 81,98 30 144,05 0,00 0,01 RTS II / 2023

367,7 367,70
275 SO-01 67352330 m2 404,47 34,56 13 978,48 0,00 0,07 RTS II / 2023

367,7 367,70

;ztratné 10%; 36,77 36,77
276 SO-01 713111262.001 kus 15,00 80,21 1 203,15 0,00 0,00 R položka

15 15,00
277 SO-01 713111262.002 kus 18,00 193,78 3 488,04 0,00 0,00 R položka

9 VZT DN 100 9,00

2 VZT-S DN 100 2,00

1 ZTI DN100 1,00

2 ZTI DN75 2,00

4 ZTI DN40 4,00
278 SO-01 713111262.003 kus 5,00 193,77 968,85 0,00 0,00 R položka

2 VZT DN125 2,00

1 VZT DN150 1,00

2 VZT DN 200 2,00
279 SO-01 713111262.004 kus 2,00 372,63 745,26 0,00 0,00 R položka

1 strop 1,00

1 stěna 1,00
280 SO-01 713191120.001 m2 247,70 89,53 22 176,58 0,00 0,28 R položka

247,7 247,70
281 SO-01 69366198 m2 272,47 40,71 11 092,25 0,00 0,08 RTS II / 2023

247,7 247,70

;ztratné 10%; 24,77 24,77
282 SO-01 713900001 m2 367,70 34,47 12 674,62 0,00 0,07 R položka

367,7 367,70
283 SO-01 713900001 m2 367,70 27,95 10 277,22 0,00 0,07 R položka

367,7 367,70
284 SO-01 713131130R00 m2 222,80 90,92 20 256,98 0,00 0,05 RTS II / 2023

61-11,02 rizalit 80mm 49,98

36,8 rizalit 160mm 36,80

69,3 půdní nadezdívka 120mm 69,30

11,02 rizalit 120mm 11,02

55,7 půdní nadezdívka 100mm 55,70
285 SO-01 63151397 m2 37,90 324,19 12 286,80 0,00 0,10 RTS II / 2023

36,8 36,80

;ztratné 3%; 1,104 1,10
286 SO-01 63151394 m2 57,37 203,09 11 651,27 0,00 0,10 RTS II / 2023

55,7 55,70

Montáž tepelné izolace stěn vložením do konstrukce

Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 160 mm  (ztratné 3%)

Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 100 mm  (ztratné 3%)

Izolace tepelné, překrytí pásem geotextílie

Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP (ztratné 10%)

Demontáž zakrytí tepel.izol půdy geotextílií

Demontáž volně položené parozábrany pod  tepel.izol půdy
ke zpětnému použití

prostupy prům do 30-100mm

Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M
prostupy prům do 100-200mm

Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M
prostup TČ prům 600 mm

zpětná montáž parozábrany na stáv.strop

Fólie čtyřvrstvá speciál parotěsná reflexní s Al vrstvou (ztratné 10%)

Provedení utěsnění prostupu kabelu parozábranou, pružný samolepící průchod D+M
prostupy prům do 30 mm

Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M

Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá
zpětné uložení TI z minerál.vlny na stáv.strop

Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů



;ztratné 3%; 1,671 1,67
287 SO-01 63151395 m2 82,73 242,20 20 037,21 0,00 0,17 RTS II / 2023

69,3+11,02 80,32

;ztratné 3%; 2,4096 2,41
288 SO-01 63151393 m2 51,50 162,10 8 348,15 0,00 0,07 RTS II / 2023

50 50,00

;ztratné 3%; 1,5 1,50
289 SO-01 713134211RK6 m2 158,20 121,11 19 159,60 0,00 0,03 RTS II / 2023

55,70 půdní nadezdívky 55,70

53 příčka tl.255mm 53,00

49,5 rizalit 49,50
290 SO-01 713111111RT2 m2 247,70 96,42 23 883,23 0,00 0,00 RTS II / 2023

247,7 247,70
291 SO-01 631508593 m2 255,13 266,90 68 094,20 0,00 0,37 RTS II / 2023

247,7 247,70

;ztratné 3%; 7,431 7,43
292 SO-01 631508595 m2 255,13 400,60 102 205,08 0,00 0,55 RTS II / 2023

247,7 247,70

;ztratné 3%; 7,431 7,43
293 SO-01 713111130RT2 m2 163,30 197,50 32 251,75 0,00 0,04 RTS II / 2023

326,6/2 163,30
294 SO-01 631508593 m2 339,49 266,90 90 609,88 0,00 0,49 RTS II / 2023

329,6 329,60

;ztratné 3%; 9,888 9,89
295 SO-01 713111211RK6 m2 413,40 142,53 58 921,90 0,00 0,09 RTS II / 2023

413,4 šikmé, rovné podhledy 413,40
296 SO-01 713511321RT1 m2 118,83 843,09 100 184,38 0,00 0,09 RTS II / 2023

(0,14+0,14)*2*80,8 sloupky 45,25

(0,065+0,145)*2*70,7 kleštiny 29,69

(0,1+0,13)*2*40,7 pásky 18,72

(0,14+0,17)*2*40,6 vzpěry 25,17
297 SO-01 713121118RT1 m 305,60 26,74 8 171,74 0,00 0,00 RTS II / 2023

219,7+39,5+46,4 305,60
298 SO-01 28375111 m 314,77 27,02 8 505,09 0,00 0,00 R položka

305,6 305,60

;ztratné 3%; 9,168 9,17
299 SO-01 713191100RT9 m2 7,50 47,33 354,98 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,5 7,50
300 SO-01 713135114RU2 m2 61,10 227,79 13 917,97 0,00 0,01 RTS II / 2023

61,1 rizalit 61,10

301 SO-01 713463111 m 90,00 71,50 6 435,00 0,00 0,00 R položkaMontáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm

ZTI

Pásek dilatační okrajový EPS nebo PE š. 80mm tl. min.8mm Ztratné 3%)

Položení separační fólie
včetně dodávky PE fólie

Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj
včetně dodávky fólie (plošná hmotnost min.200g/m2; Sd max.0,15m)

vč dodávky parotěsné zábrany s Al vrstvou, hmotnost 170g/m2

Nátěr protipožární dřeva - požadavek R30 DP1
nátěr bezbarvý-zpevňující+krycí nátěr

Montáž dilatačního pásku podél stěn
materiál ve specifikaci

Pás izolační z minerální vlny  (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.180 mm (ztratné 3%)

Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, vložená mezi krokve
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

Pás izolační z minerální vlny  (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.120 mm (ztratné 3%)

Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů

Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů
vč dodávky parotěsné zábrany s Al vrstvou, hmotnost 170g/m2

Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

Pás izolační z minerální vlny  (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.120 mm (ztratné 3%)

Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 120 mm  (ztratné 3%)

Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 80 mm  (ztratné 3%)



302 SO-01 283771190 m 35,00 66,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka
303 SO-01 283771230 m 25,00 93,50 2 337,50 0,00 0,00 R položka
304 SO-01 283770710 m 30,00 121,00 3 630,00 0,00 0,00 R položka

305 SO-01 713463112 m 70,00 82,50 5 775,00 0,00 0,00 R položka

306 SO-01 283770780 m 70,00 176,00 12 320,00 0,00 0,00 R položka

307 SO-01 713463111 m 290,00 60,50 17 545,00 0,00 0,00 R položka

308 SO-01 28377096 m 100,00 49,50 4 950,00 0,00 0,00 R položka
309 SO-01 28377106 m 40,00 55,00 2 200,00 0,00 0,00 R položka
310 SO-01 28377045 m 60,00 60,50 3 630,00 0,00 0,00 R položka
311 SO-01 28377049 m 40,00 85,80 3 432,00 0,00 0,00 R položka
312 SO-01 28377054 m 50,00 104,00 5 200,00 0,00 0,00 R položka
313 SO-01 283771350 kus 13,00 49,50 643,50 0,00 0,00 R položka
314 SO-01 998713103R00 t 4,84 385,00 1 863,40 0,00 0,00 RTS II / 2023

4,84 celkem 4,84

SO-01 720    37 165,00 0,00
315 SO-01 HZS22121 hod 36,00 500,00 18 000,00 0,00 0,00 R položka
316 SO-01 28377119 m 1,00 165,00 165,00 0,00 0,00 R položka
317 SO-01 HZS2222 hod 6,00 500,00 3 000,00 0,00 0,00 R položka

318 SO-01 HZS24913 hod 32,00 500,00 16 000,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 721    126 717,00 0,00
319 SO-01 721174024 m 30,00 737,00 22 110,00 0,00 0,00 R položka
320 SO-01 721174025 m 40,00 841,50 33 660,00 0,00 0,00 R položka
321 SO-01 721174042 m 35,00 297,00 10 395,00 0,00 0,00 R položka
322 SO-01 721174043 m 25,00 330,00 8 250,00 0,00 0,00 R položka
323 SO-01 721174045 m 30,00 1 045,00 31 350,00 0,00 0,00 R položka
324 SO-01 721194104 kus 16,00 88,00 1 408,00 0,00 0,00 R položka
325 SO-01 721194105 kus 6,00 99,00 594,00 0,00 0,00 R položka
326 SO-01 721194109 kus 5,00 149,00 745,00 0,00 0,00 R položka
327 SO-01 721211421 kus 2,00 1 430,00 2 860,00 0,00 0,00 R položka
328 SO-01 7212265111 kus 6,00 385,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka
329 SO-01 7212265112 kus 6,00 495,00 2 970,00 0,00 0,00 R položka
330 SO-01 721274124 kus 4,00 715,00 2 860,00 0,00 0,00 R položka
331 SO-01 721274125 kus 1,00 605,00 605,00 0,00 0,00 R položka
332 SO-01 721290111 m 160,00 27,50 4 400,00 0,00 0,00 R položka
333 SO-01 998721102 t 0,20 11 000,00 2 200,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 722    121 608,00 0,00
334 SO-01 722130233 m 10,00 962,50 9 625,00 0,00 0,00 R položka
335 SO-01 722174002 m 85,00 253,00 21 505,00 0,00 0,00 R položka
336 SO-01 722174003 m 55,00 297,00 16 335,00 0,00 0,00 R položka
337 SO-01 722174004 m 35,00 396,00 13 860,00 0,00 0,00 R položka

338 SO-01 722181241 m 85,00 148,50 12 622,50 0,00 0,00 R položka

339 SO-01 722181252 m 90,00 198,00 17 820,00 0,00 0,00 R položka

340 SO-01 722190401 kus 20,00 93,50 1 870,00 0,00 0,00 R položka
341 SO-01 722220111 kus 16,00 82,50 1 320,00 0,00 0,00 R položka
342 SO-01 722220121 pár 2,00 82,50 165,00 0,00 0,00 R položka
343 SO-01 722221134F soubor 16,00 181,50 2 904,00 0,00 0,00 R položka

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem
Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem
ventil výtokový G 1/2" rohový s filtrem

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

Vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná -TČ, OV, AN, klima
Zápachová uzávěrka nástěnná pro VZT
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.vč. zapravení

Vnitřní kanalizace
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110

páska samolepící na izolaci po 20 m
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

HZS ZTI
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-napojení na stávající rozvody
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25 mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm

ZTI
izolace potrubí 110 x 13 mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm

UT

izolace potrubí 45 x 13 mm
izolace potrubí 54 x 13 mm
izolace potrubí 76 x 13 mm



344 SO-01 722224121 kus 1,00 203,50 203,50 0,00 0,00 R položka
345 SO-01 722231072 kus 1,00 93,50 93,50 0,00 0,00 R položka
346 SO-01 722231074 kus 1,00 181,50 181,50 0,00 0,00 R položka
347 SO-01 722231222 kus 1,00 385,00 385,00 0,00 0,00 R položka
348 SO-01 722232043 kus 2,00 132,00 264,00 0,00 0,00 R položka
349 SO-01 722232045 kus 3,00 297,00 891,00 0,00 0,00 R položka
350 SO-01 722234263 kus 1,00 165,00 165,00 0,00 0,00 R položka
351 SO-01 722250133 soubor 1,00 9 350,00 9 350,00 0,00 0,00 R položka
352 SO-01 722270102 soubor 1,00 1 045,00 1 045,00 0,00 0,00 R položka
353 SO-01 722290226 m 175,00 24,50 4 287,50 0,00 0,00 R položka
354 SO-01 722290234 m 175,00 36,30 6 352,50 0,00 0,00 R položka
355 SO-01 998722102 t 0,33 1 100,00 363,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 724    2 035,00 0,00
356 SO-01 72423410711 soubor 1,00 2 035,00 2 035,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 725    70 801,00 0,00

357 SO-01 725112022 soubor 4,00 3 300,00 13 200,00 0,00 0,00 R položka

358 SO-01 725121525 soubor 2,00 9 350,00 18 700,00 0,00 0,00 R položka

359 SO-01 725211603 soubor 4,00 1 705,00 6 820,00 0,00 0,00 R položka
360 SO-01 725241112 soubor 1,00 6 050,00 6 050,00 0,00 0,00 R položka

361 SO-01 725244103 soubor 1,00 8 250,00 8 250,00 0,00 0,00 R položka

362 SO-01 725331111 soubor 1,00 5 115,00 5 115,00 0,00 0,00 R položka

363 SO-01 725821312 soubor 1,00 1 045,00 1 045,00 0,00 0,00 R položka

364 SO-01 725821325 soubor 1,00 1 155,00 1 155,00 0,00 0,00 R položka

365 SO-01 725822612 soubor 4,00 935,00 3 740,00 0,00 0,00 R položka
366 SO-01 725841311 soubor 1,00 1 705,00 1 705,00 0,00 0,00 R položka
367 SO-01 725851315 kus 1,00 275,00 275,00 0,00 0,00 R položka
368 SO-01 725862103 kus 1,00 93,00 93,00 0,00 0,00 R položka
369 SO-01 725980123 kus 8,00 550,00 4 400,00 0,00 0,00 R položka
370 SO-01 998725102 t 0,23 1 100,00 253,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 726    65 406,00 0,16
371 SO-01 726211313R00 soubor 4,00 5 346,00 21 384,00 0,01 0,04 RTS II / 2023

4 4,00
372 SO-01 726211341R00 soubor 2,00 6 770,50 13 541,00 0,01 0,03 RTS II / 2023

2 2,00
373 SO-01 726211367R00 soubor 1,00 5 841,00 5 841,00 0,01 0,01 RTS II / 2023

1 1,00
374 SO-01 726211372R00 soubor 1,00 3 960,00 3 960,00 0,01 0,01 RTS II / 2023

1 1,00
375 SO-01 726211323R00 soubor 4,00 5 126,00 20 504,00 0,02 0,07 RTS II / 2023

4 4,00
376 SO-01 998726123R00 t 0,16 1 100,00 176,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,160 0,16

SO-01 728    10 265,50 0,00
377 SO-01 728314112R00 kus 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

378 SO-01 5534301200 kus 1,00 10 183,00 10 183,00 0,00 0,00 R položka

Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m

Vzduchotechnika
Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 - Z05
odvětrání výtahové šachty
Protidešťová Al. žaluzie 700/400mm se síťkou prot ptákům a s manuálně nastavitelnými  lamelami, 
lakování RAL 7005 -Z05

Insttalační modul  pro pisoár do lehkých stěn D+M
skryté ovládání

Instalační modul  pro výlevku do lehkých stěn D+M

Insttalační modul pro sprchu do lehkých stěn D+M

Instalační modul - WC závěsné h. 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí, nastavitelný,

Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
Dvířka 30/30
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m

Instalační prefabrikáty
Insttalační modul pro umyvadlo do lehkých stěn D+M

Baterie  nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm; max průtok 6 l/min

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm; max 
průtok 6 l/min
Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí; max průtok 6 l/min
Baterie sprchové nástěnné pákové; max průtok 8 l/min
Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"

Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem; max spotřeba splach.vody 2 l/mísu /hod

Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm
Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku 
šířky 900 mm
Výlevka- závěsná- bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m

Strojní vybavení
Nádoba tlaková expanzní o objemu 18 l vertikální vč. průtočné armatury

Zařizovací předměty

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný; max objem 
splach.vody 6,0l, max průměrný objem splach vody 3,5l

Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový
Sestava vodoměrová závitová G 1"
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity
Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity
Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem



1 1,00
379 SO-01 998728103R00 t 0,01 8 250,00 82,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,01 0,01

SO-01 730    36 000,00 0,00
380 SO-01 HZS1301 hod 36,00 500,00 18 000,00 0,00 0,00 R položka
381 SO-01 HZS2222 hod 12,00 500,00 6 000,00 0,00 0,00 R položka
382 SO-01 HZS31121 hod 24,00 500,00 12 000,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 732    58 624,00 0,00
383 SO-01 732 101 kus 1,00 9 625,00 9 625,00 0,00 0,00 R položka
384 SO-01 732 102 kus 1,00 1 705,00 1 705,00 0,00 0,00 R položka

385 SO-01 732421201 soubor 1,00 3 850,00 3 850,00 0,00 0,00 R položka

386 SO-01 732331616 soubor 1,00 3 190,00 3 190,00 0,00 0,00 R položka

387 SO-01 732331778 kus 1,00 935,00 935,00 0,00 0,00 R položka

388 SO-01 732421406 soubor 2,00 11 386,00 22 772,00 0,00 0,00 R položka

389 SO-01 732421415 soubor 1,00 16 514,00 16 514,00 0,00 0,00 R položka

390 SO-01 998732102 t 0,03 1 100,00 33,00 0,00 0,00 R položka
SO-01 733    210 660,00 0,00

391 SO-01 733223202 m 100,00 442,00 44 200,00 0,00 0,00 R položka
392 SO-01 733223203 m 40,00 528,00 21 120,00 0,00 0,00 R položka
393 SO-01 733223204 m 60,00 611,00 36 660,00 0,00 0,00 R položka
394 SO-01 733223205 m 40,00 858,00 34 320,00 0,00 0,00 R položka
395 SO-01 733223206 m 50,00 1 133,00 56 650,00 0,00 0,00 R položka
396 SO-01 733224205 m 20,00 275,00 5 500,00 0,00 0,00 R položka
397 SO-01 733224206 m 20,00 357,50 7 150,00 0,00 0,00 R položka
398 SO-01 733291101 m 290,00 16,50 4 785,00 0,00 0,00 R položka
399 SO-01 998733101 t 0,25 1 100,00 275,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 734    37 482,00 0,00
400 SO-01 734421112 kus 1,00 715,00 715,00 0,00 0,00 R položka
401 SO-01 734211119 kus 8,00 253,00 2 024,00 0,00 0,00 R položka
402 SO-01 734222802 kus 20,00 385,00 7 700,00 0,00 0,00 R položka
403 SO-01 734242415 kus 3,00 341,00 1 023,00 0,00 0,00 R položka
404 SO-01 734251212 kus 1,00 423,00 423,00 0,00 0,00 R položka
405 SO-01 734261417 kus 20,00 258,50 5 170,00 0,00 0,00 R položka
406 SO-01 734291123 kus 8,00 231,00 1 848,00 0,00 0,00 R položka
407 SO-01 734291265 kus 2,00 660,00 1 320,00 0,00 0,00 R položka
408 SO-01 734292716 kus 13,00 660,00 8 580,00 0,00 0,00 R položka
409 SO-01 734295022 kus 1,00 5 005,00 5 005,00 0,00 0,00 R položka
410 SO-01 734411101 kus 10,00 253,00 2 530,00 0,00 0,00 R položka
411 SO-01 734421102 kus 1,00 715,00 715,00 0,00 0,00 R položka
412 SO-01 734424912 kus 1,00 385,00 385,00 0,00 0,00 R položka
413 SO-01 998734102 t 0,04 1 100,00 44,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 735    78 009,50 0,00

414 SO-01 735151251 kus 1,00 2 121,00 2 121,00 0,00 0,00 R položka

415 SO-01 735151453 kus 3,00 2 890,00 8 670,00 0,00 0,00 R položka

416 SO-01 735151459 kus 1,00 2 797,00 2 797,00 0,00 0,00 R položka

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 
343 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 
670 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm 
výkon 1340 W

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení
Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m

Otopná tělesa

Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický
Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný
Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C
Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů

Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

Armatury

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5

Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro 
vytápění
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro 
vytápění
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m

Rozvod potrubí

Strojovny
Úpravna vody - demineralizační filtr G 1" včetně náplně
Náhradní náplň pro demineralizační filtr G 1"
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro 
TUV
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 50 l

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m

HZS-UT
Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy vč. zapravení vč. materiálu
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA



417 SO-01 735151460 kus 10,00 4 230,00 42 300,00 0,00 0,00 R položka

418 SO-01 735151463 kus 2,00 5 241,50 10 483,00 0,00 0,00 R položka

419 SO-01 735151556 kus 1,00 3 823,50 3 823,50 0,00 0,00 R položka

420 SO-01 735151557 kus 1,00 4 047,00 4 047,00 0,00 0,00 R položka

421 SO-01 735164512 kus 1,00 715,00 715,00 0,00 0,00 R položka
422 SO-01 1200.600 kus 1,00 2 393,00 2 393,00 0,00 0,00 R položka
423 SO-01 998735101 t 0,60 1 100,00 660,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 762    592 346,77 18,98
424 SO-01 762085.01 m2 118,83 94,50 11 229,44 0,00 0,00 R položka

(0,14+0,14)*2*80,8 sloupky 45,25

(0,065+0,145)*2*70,7 kleštiny 29,69

(0,1+0,13)*2*40,7 pásky 18,72

(0,14+0,17)*2*40,6 vzpěry 25,17
425 SO-01 762331912R00 m 156,10 143,10 22 337,91 0,01 1,06 RTS II / 2023

156,1 156,10
426 SO-01 762331922R00 m 354,56 171,45 60 789,31 0,01 4,42 RTS II / 2023

223,5 vyznačené prvky 223,50

1310,6*0,1 předpoklad 10% stáv.krokví 131,06
427 SO-01 762331932R00 m 13,60 226,80 3 084,48 0,02 0,22 RTS II / 2023

13,6 13,60
428 SO-01 762331952R00 m 19,00 265,50 5 044,50 0,04 0,68 RTS II / 2023

19 19,00
429 SO-01 762332110R00 m 334,50 184,50 61 715,25 0,00 0,33 RTS II / 2023

334,5 generovaná výměra vyznačené prvky 334,50
430 SO-01 605152002 m3 3,73 9 468,00 35 315,64 0,55 2,05 RTS II / 2023

3,39 3,39

;ztratné 10%; 0,339 0,34
431 SO-01 762332120R00 m 392,91 244,80 96 184,37 0,00 0,39 RTS II / 2023

261,85 generovaná výměra vyznačené prvky 261,85

1310,6*0,1 předpoklad skryté kce (10% stáv.krokví) 131,06
432 SO-01 60515230 m3 7,28 10 395,00 75 675,60 0,55 4,00 RTS II / 2023

4,12 4,12

2,5 předpoklad 2,50

;ztratné 10%; 0,662 0,66
433 SO-01 762332130R00 m 17,90 321,75 5 759,33 0,00 0,02 RTS II / 2023

17,9 generovaná výměra vyznačené prvky 17,90
434 SO-01 60515248 m3 0,55 10 710,00 5 890,50 0,55 0,30 RTS II / 2023

0,5 0,50

;ztratné 10%; 0,05 0,05
435 SO-01 762332140.01 m 11,60 571,50 6 629,40 0,00 0,01 R položka

11,6 generovaná výměra vyznačené prvky 11,60
436 SO-01 60515285 m3 0,77 13 500,00 10 395,00 0,55 0,42 R položka

0,7 0,70

;ztratné 10%; 0,07 0,07
437 SO-01 762339.001 kg 59,40 54,00 3 207,60 0,00 0,06 R položka

59,4 dle výpisu prvků 59,40

Ocelové prvky kce krovu D+M

Hranol stavební SM průřezu do 224 cm2, dl.do 6 m  (ztratné 10%)

Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2

Hranol stavební SM průřezu do 288 cm2, dl. do 6 m  (ztratné 10%)

Montáž vázaných krovů pravidelných do 600 cm2

Hranol stavební SM nad 450 cm2, dl. 6 - 10 m  (ztratné 10%)

Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m

Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m

Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2

Hranolek stavební SM průřezu do 120cm2, dl. do 6 m  (ztratné 10%)

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2

Konstrukce tesařské
Kartáčování tesařských prvků - ruční nástroje
viditelné dřevěné prvky v interiéru

Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 m

Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 
1307 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm 
výkon 1452 W
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm
topný žebřík 1200.600
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm 
výkon 1564 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/2000 mm 
výkon 2234 W



438 SO-01 762811811R00 m2 7,42 40,14 297,84 0,01 0,10 RTS II / 2023

3,3*2,25 7,42
439 SO-01 762831941R00 m 6,75 234,90 1 585,58 0,02 0,17 RTS II / 2023

2,25*3 6,75
440 SO-01 763133.001 m2 61,00 223,00 13 603,00 0,00 0,06 R položka

61 61,00
441 SO-01 763133.002 m2 61,00 188,10 11 474,10 0,00 0,09 R položka

61 61,00
442 SO-01 762131124RT3 m2 61,00 220,95 13 477,95 0,01 0,90 RTS II / 2023

61 generovaná výměra 61,00
443 SO-01 762521108R00 m2 30,20 144,00 4 348,80 0,00 0,00 RTS II / 2023

30,2 generovaná výměra 30,20
444 SO-01 60513330 m3 0,98 8 001,00 7 840,98 0,55 0,54 RTS II / 2023

30,2*0,03 0,91

;ztratné 8%; 0,0728 0,07
445 SO-01 762524911R00 m 93,10 155,70 14 495,67 0,01 0,51 RTS II / 2023

93,10 generovaná výměra 93,10
446 SO-01 60515278 m3 1,21 13 499,99 16 334,99 0,55 0,67 RTS II / 2023

0,06*0,2*93,1 1,12

;ztratné 8%; 0,0896 0,09
447 SO-01 762343101R00 m 115,90 61,29 7 103,51 0,00 0,00 RTS II / 2023

61*1,9 115,90
448 SO-01 60515791 m3 0,59 9 468,00 5 586,12 0,55 0,32 RTS II / 2023

0,06*0,08*115,9 0,56

;ztratné 5%; 0,028 0,03
449 SO-01 762522812R00 m2 44,20 117,90 5 211,18 0,03 1,33 RTS II / 2023

44,2 44,20
450 SO-01 762529000 h 16,00 450,00 7 200,00 0,00 0,00 R položka

16 16,00
451 SO-01 762395000R00 m3 10,84 1 551,60 16 819,34 0,02 0,26 RTS II / 2023

8,34 kce krovu 8,34

2,5 předpoklsd 10% krovu 2,50
452 SO-01 762195000R00 m3 2,09 652,50 1 363,73 0,02 0,03 RTS II / 2023

1,53 bednění stěn rizalitu 1,53

0,56 rošt tepel.izol rizalit 0,56
453 SO-01 998762103R00 t 9,12 1 672,20 15 250,46 0,00 0,00 RTS II / 2023

9,12 celkem 9,12
454 SO-01 762313112R00 kus 150,00 50,76 7 614,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

90/0,6 150,00
455 SO-01 54934031 kus 150,00 98,10 14 715,00 0,00 0,04 RTS II / 2023

150 150,00

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm - zpevnění vaznic
dl.zpevnění 88,9, svorníky á 0,3m

Svorník M16 dl.270mm  2x podložka, 2x matka galvanicky zinkováno

stávající půdní lávka

Úprava stávajících dřevěných pochozích lávek
práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn

dodávka řeziva ve specifikaci (pochozí lávka 2 podkroví půda)

Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 1 - 4 m (ztratné 8%)

Montáž roštu pro tepelnou izolaci (1,9m/m2 stěny)

Hranolek stavební SM 60/80 mm, 3 - 5 m (ztratné 5%)

Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny
dodávka řeziva ve specifikaci (pochozí lávka 2 podkroví)

Fošna SM I.jak tl. 30 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm (ztratné 8%)

Položení polštářů v do 200 mm vč. nastavení, příložek a podkladků

Dod.+mont základního vertikálního roštu z latí 3/5cm á=50cm na vruty, (2,5m latě na m2)
včetně dodávky impreg.latí 3/5 cm a spojovacího materiálu

Dod.+mont nosného horizontálního roštu z latí 3/5cm á=75cm na vruty, (1,7m latě na m2)
včetně dodávky impreg.latí 3/5 cm a spojovacího materiálu

Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz

Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm
výtah

Vyřezání části strop.trámu do 450 cm2,do dl.3 m
výtah



456 SO-01 762311101R00 kus 150,00 33,84 5 076,00 0,00 0,00 RTS II / 2023
150 150,00

457 SO-01 31175355 kus 150,00 8,64 1 296,00 0,00 0,01 RTS II / 2023
150 150,00

458 SO-01 998762103R00 t 11,00 1 672,20 18 394,20 0,00 0,00 RTS II / 2023
11,002 11,00

SO-01 763    788 639,99 17,89
459 SO-01 763752111R00 m 1 226,56 245,70 301 365,79 0,00 0,06 RTS II / 2023

350,8*3,2 prahy 80x40mm (3,2m/m2 podlahy) 1 122,56

104.0 fošny 120x40mm pod podkl.profily nosných stěn vestavby 104,00
460 SO-01 60515710 m3 3,77 9 467,75 35 693,42 0,55 2,07 RTS II / 2023

0,04*0,08*1122,6 3,59

;ztratné 5%; 0,1795 0,18
461 SO-01 60515710 m3 0,50 8 442,02 4 221,01 0,55 0,28 RTS II / 2023

0,04*0,12*104 0,50
462 SO-01 763612131RT1 m2 49,50 189,90 9 400,05 0,00 0,04 RTS II / 2023

49,5 generovaná výměra 49,50
463 SO-01 59597017 m2 54,45 324,00 17 641,80 0,02 0,82 RTS II / 2023

49,5 49,50

;ztratné 10%; 4,95 4,95
464 SO-01 763614232RT1 m2 350,80 152,55 53 514,54 0,00 0,03 RTS II / 2023

350,8 generovaná 350,80
465 SO-01 595907486 m2 368,34 983,70 362 336,06 0,04 14,44 RTS II / 2023

350,8 350,80

;ztratné 5%; 17,54 17,54

466 SO-01 763612231RT1 m2 3,79 193,05 731,66 0,00 0,00 RTS II / 2023

(3*(0,31+0,15))*2,75 3,79
467 SO-01 59590745 m2 4,18 893,70 3 735,67 0,04 0,16 RTS II / 2023

3,8 3,80

;ztratné 10%; 0,38 0,38

SO-01 764    173 647,22 1,46
468 SO-01 764778311R00 m 6,40 688,00 4 403,20 0,00 0,01 RTS II / 2023

1,6*4 6,40
469 SO-01 764778312R00 m 1,80 766,00 1 378,80 0,00 0,00 RTS II / 2023

3*0,6 1,80
470 SO-01 764311392R00 m2 95,20 1 186,00 112 907,20 0,01 1,25 RTS II / 2023

61 nástavba rizalitu 61,00

5 vikýř výtah 5,00

26,4 valbové vikýře 26,40

2,8 trojúhelníkový vikýř 2,80
471 SO-01 19475101 m2 104,72 491,00 51 417,52 0,00 0,20 RTS II / 2023

95,2 95,20

;ztratné 10%; 9,52 9,52
472 SO-01 998764103R00 t 1,46 2 425,00 3 540,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,46 1,46

rizalit vikýře

Plech Al svitkový hladký 0,7 x 500 mm barvy P.10-světle šedá-fasáda (ztratné 10%)

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Deska cementotřísková  tl. 28 mm (ztratné 10%)

Konstrukce klempířské
Oplech.parapetů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,RŠ 200 mm, enkolit

Oplech.parapetů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 250 mm, enkolit

Montáž obložení fasády, stojatá drážka z barevného legovaného Al plechu, svitky šířky 0,5 m

M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.
bez dodávky desek

Deska cementotřísková Cetris PD tl. 28 mm (ztratné 5%)

M.obložení stupnic a podstupnic vyrovnávacího schodiště z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo

bez dodávky desek

Hranolek stavební  SM/JD/BO do 100 cm2 (40x 80mm), do 5 m (ztratné 5%)

Hranolek stavební  SM/JD/BO do 100 cm2 (40x 120mm), do 5 m (ztratné 5%)

M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo.-obvod stěna rizalitu
bez dodávky desek

Deska sádrovláknitá tl.12,5 mm (ztratné 10%)

Ocelový hmoždík typu Buldog pr. 75 mm

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Dřevostavby
Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 50 cm2
podkladní prahy pod Cetris desku vč.spojovacích prostředků

Montáž ozub.hmoždíků včetně lůžka - zpevnění vaznic



SO-01 766    898 095,26 2,68
473 SO-01 766810010.001 kus 1,00 55 064,00 55 064,00 0,16 0,16 R položka

1 1,00
474 SO-01 766694124.001 m 13,30 790,00 10 507,00 0,00 0,00 R položka

1,0+3,3+3,3+5,7 13,30
475 SO-01 60513331 m 10,00 1 800,00 18 000,00 0,01 0,08 R položka

1,0+3,3+5,7 10,00
476 SO-01 60513331 m 3,30 2 500,00 8 250,00 0,01 0,03 R položka

3,3 3,30
477 SO-01 766620052.01 kus 8,00 30 000,00 240 000,00 0,05 0,37 R položka

8 8,00
478 SO-01 766624062R00 kus 5,00 308,50 1 542,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

5 5,00

479 SO-01 766620.01 ks 3,00 24 923,00 74 769,00 0,07 0,20 R položka

3 3,00
480 SO-01 61140586 kus 5,00 3 500,00 17 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

5 5,00

481 SO-01 766620.02 ks 1,00 19 272,00 19 272,00 0,07 0,07 R položka

1 1,00

482 SO-01 766620.03 ks 3,00 11 880,00 35 640,00 0,07 0,20 R položka

3 3,00

483 SO-01 766620.10 ks 1,00 142 559,00 142 559,00 0,07 0,07 R položka

1 1,00

484 SO-01 766670.01 kus 1,00 8 707,00 8 707,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

485 SO-01 766670.02 kus 1,00 10 197,00 10 197,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

486 SO-01 766670.03 kus 1,00 10 197,00 10 197,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

487 SO-01 766670.04 kus 1,00 10 197,00 10 197,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

488 SO-01 766670.05 kus 1,00 49 505,00 49 505,00 0,06 0,06 R položka
Dod.+mont. hliník vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+900)x2100 vč kování, doplňků, příslušenství a 
konečné povrchové úpravy-- D06

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a 
příslušenství - D04
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a 
příslušenství - D05
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dveře požární 2kř., prosklené-15 min EI 15 DP3-C 145x225 cm vč.kování, 
příslušenství a konečné povrchové úpravy  - D01
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;  montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a 
příslušenství - D02
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a 
příslušenství - D03

Markýza venkovní, ovládání ruční pro střešní okno 78 x 140 cm

Dod.+mont. okno dřevěné 1600x800 , OS, 2kř.,jednoduše zasklené vč.kování, příslušenství a 
konečné povrchové úpravy  - O03
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů vč konečné povrchové úpravy

Dod.+mont. okno dřevěné atyp 1600x800, fix, střed.sloupek, plné+úprava pro zaústění VZT 
vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy  - O04
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů vč konečné povrchové úpravy

Dod.+mont. okno střešní Velux 780x1374 vč.lamování a zatepl.sady - O05
přesná specifikace viz PD-výpis výplní oken

Montáž předokenních markýz a rolet střešních oken

Dod.+mont. okno hliníké 600x1620 , OS, fix+1kř., trojsklo vč.kování, příslušenství a konečné 
povrchové úpravy  - O01
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry

podrobná specifikace viz výpis truhlářských výrobků

Montáž dřevěných desek (sedáků) š.nad 30 cm - T02a-T02d
vstupní prostor m.č.402

Dřevěný sedák parapetní lavice  lepený masiv smrk tl.30mm, š.400mm

Dřevěný sedák parapetní lavice  lepený masiv smrk tl.30mm, š.518mm

Konstrukce truhlářské
Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 2,1m+závěsné horní skříňky a spotřebiče D+M - T1



1 1,00

489 SO-01 766670.06 kus 1,00 47 505,00 47 505,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

490 SO-01 766670.07 kus 1,00 11 297,00 11 297,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
491 SO-01 766670.08 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
492 SO-01 766670.09 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
493 SO-01 766670.10 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
494 SO-01 766670.11 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
495 SO-01 766670.12 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
496 SO-01 766670.13 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
497 SO-01 766670.14 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
498 SO-01 766670.15 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
499 SO-01 766670.16 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
500 SO-01 766670.17 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
501 SO-01 766670.18 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
502 SO-01 766670.19 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
503 SO-01 766670.20 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
504 SO-01 766670.21 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D21
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D22
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D19
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D20
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D16
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D17
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D18

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D14
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D15
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D11
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D12
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D13

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D09
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D10
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. hliník vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+500)x2100 vč kování, doplňků, příslušenství a 
konečné povrchové úpravy- D07
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+900)x1970 vč kování, doplňků, příslušenství 
a konečné povrchové úpravy- D08



505 SO-01 766670.22 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
506 SO-01 766670.23 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
507 SO-01 766670.24 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
508 SO-01 766670.25 kus 1,00 6 875,00 6 875,00 0,06 0,06 R položka

1 1,00
509 SO-01 998766103R00 t 2,68 1 357,00 3 636,76 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,677 2,68

SO-01 767    1 676 108,60 23,72
510 SO-01 767900.001 soub 1,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
511 SO-01 767590.001 kg 10 850,83 30,00 325 524,90 0,00 0,65 R položka

9688,24-142,88 tenkostěnné profily dle výpisu prvků 9 545,36

142,88 válc.nosník IPE č.180 142,88

0,12*9688,24 ostatní drobný a spojovací materiál 12% 1 162,59
512 SO-01 15431791 kg 10 022,63 60,00 601 357,80 0,00 10,02 R položka

9545,36 9 545,36

;ztratné 5%; 477,268 477,27
513 SO-01 13482710 kg 150,02 60,00 9 001,20 0,00 0,15 R položka

142,88 142,88

;ztratné 5%; 7,144 7,14
514 SO-01 3117550.01 kg 1 163,00 60,00 69 780,00 0,00 1,16 R položka

1163 1 163,00
515 SO-01 767585.001 kg 5 159,50 30,00 154 785,00 0,00 5,16 R položka

4606,7-134,79 tenkostěnné profily dle výpisu prvků 4 471,91

20,0+25,36+28,58+60,85 jekl 80/80 134,79

4606,7*0,12 ostatní drobný a spojovací materiál 12% 552,80
516 SO-01 15431792 kg 4 695,51 60,00 281 730,60 0,00 4,70 R položka

4471,91 4 471,91

;ztratné 5%; 223,5955 223,60
517 SO-01 14587778 kg 141,44 60,00 8 486,40 0,00 0,14 R položka

134,7 134,70

;ztratné 5%; 6,735 6,74
518 SO-01 3117550.01 kg 552,80 60,00 33 168,00 0,00 0,55 R položka

552,80 552,80
519 SO-01 767137.001 kg 685,78 20,00 13 715,60 0,00 0,41 R položka

612,3 prvky dle výpisu 612,30

0,12*612,3 ostatní drobný a spojovací materiál 12% 73,48
520 SO-01 15431793.1 t 0,64 45 000,00 28 800,00 1,00 0,64 R položka

0,613 0,61

;ztratné 5%; 0,0305 0,03

Ostatní drobný a spojovací materiál-12%

Montáž roštu obvoodových stěn rizalitu z tenkostěnných šrěrbinových profilů
vč spojovacích prostředků-

Profil tenkostěnný štěrbinový (stojka, vodíící profil, nadpraží otvorů) -ztratné 5%

Ostatní drobný a spojovací materiál-12%

Montáž nosné kce podhledů vestavby -šroubováním -
vč.spojovacího materiálu

Profil tenkostěnný C, U  (nosný rám vestavby)-ztratné 5%

jekl 80/40/2 mm, 80/80/4 mm

podlaha, nosná kce podhledů, kce rizalitu

Montáž podlahového roštu nosné konstrukce vestavby- šroubováním
vč.spojovacího materiálu

Profil tenkostěnný C, U  (podlahový)-ztratné 5%

Tyč ocelová IPE 180, S235JR

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D26
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Výrobní dokumentace-nosná konstrukce půdní vestavby z ocel.tenkostěnných profilů

přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D24
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D25
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů

Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D23



521 SO-01 3117550.01 kg 73,50 45,00 3 307,50 0,00 0,07 R položka
73,5 73,50

522 SO-01 767590.002 m 261,14 80,00 20 891,20 0,00 0,00 R položka
846,5*0,1 podlahy 10% celk.délky 84,65

1579,3*0,1 vestavba 10% celk.délky 157,93

185,6*0,1 kce rizalitu 10% celk.délky 18,56
523 SO-01 767995101R00 kg 45,77 120,00 5 492,40 0,00 0,05 RTS II / 2023

5*3,5 Z06 17,50

3*3,5 Z07 10,50

4*3,5 Z08 14,00

2,03 Z11 2,03

1,74 Z12 1,74
524 SO-01 767995.001 kg 68,80 105,00 7 224,00 0,00 0,00 R položka

8*8,6 nosné rámy varovnávacího schodiště 68,80
525 SO-01 767995104R00 kg 49,70 120,00 5 964,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

28,6 kotvení zkrácených kleštin Z09 28,60

21,1 kotvení sloupku Z10 21,10
526 SO-01 767995103R00 kg 60,00 105,00 6 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

60 předpoklad 60,00
527 SO-01 998767103R00 t 23,72 1 500,00 35 580,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

23,717 23,72

SO-01 771    52 644,87 0,85
528 SO-01 771578011R00 m 85,90 71,53 6 144,43 0,00 0,00 RTS II / 2023

38,5+1 soklíky 39,50

46,4 obklady 46,40
529 SO-01 771101210RT1 m2 56,70 48,88 2 771,50 0,00 0,01 RTS II / 2023

52,9 podlahy 52,90

1,49+2,31 vyrovnávací schody 3,80
530 SO-01 771212117R00 m2 35,50 650,60 23 096,30 0,00 0,00 RTS II / 2023

35,50 podlahy 35,50
531 SO-01 59764207 m2 42,98 400,00 17 192,00 0,02 0,83 R položka

35,50 podlahy 35,50

20,9*0,08+1*0,2 soklíky 1,87

;ztratné 15%; 5,6055 5,61
532 SO-01 771475014R00 m 20,90 136,59 2 854,73 0,00 0,01 RTS II / 2023

20,9 generovaná váměra 20,90
533 SO-01 998771103R00 t 0,85 689,31 585,91 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,847 0,85

SO-01 772    28 323,51 0,86
534 SO-01 772231302.001 m 8,25 443,00 3 654,75 0,05 0,39 R položks

2,75*3 8,25
535 SO-01 583878862.A m 8,25 1 500,00 12 375,00 0,03 0,21 RTS II / 2023

8,25 8,25

Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene
Obklad stupňů,kamen tvrdý,stupnice deskami tl.3 cm do tmele (C2TE)
bezespr na sraz

Nástupnice slezská žula jemnozrná smirkovaná, šířka 330 mm, tl. 30 mm

vč dodávky tmele

Dlažba keramická 600x600x9 mm, rektifikovaná pro tenké spáry (ztratné 15%)

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm
vč dodávky tmele

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

Podlahy z dlaždic
Spára podlaha - stěna, silikonem

Penetrace podkladu pod dlažby
vč.dodávky penetračního nátěru

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - Z09, Z10
vč.povrchové úpravy

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg
ostatní drobné konstrukce

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Montáž podlahových roštů, nosných rámů a obvod.kce rizalitu- příplatek za krácení

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - Z06, Z07, Z08, Z11, Z12
vč.povrchové úpravy

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - Z13
nosné rámy varovnávacího schodiště - 8ks

Ostatní drobný a spojovací materiál-12%



536 SO-01 772231413.001 m 8,25 600,00 4 950,00 0,01 0,09 R položka

2,75*3 8,25
537 SO-01 583878981.A m 8,25 348,00 2 871,00 0,01 0,09 RTS II / 2023

8,25 8,25
538 SO-01 772403123.001 m 2,80 856,00 2 396,80 0,02 0,04 R položka

1,4*2 2,80
539 SO-01 58386652.A m 2,80 500,00 1 400,00 0,01 0,04 RTS II / 2023

2,8 2,80
540 SO-01 998772101R00 t 0,86 786,00 675,96 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,86 0,86

SO-01 776    253 079,20 1,14
541 SO-01 776431010.001 m 237,31 88,00 20 883,28 0,00 0,06 R položka

237,31 generovaná 237,31
542 SO-01 776521110R00 m2 200,90 175,00 35 157,50 0,00 0,08 RTS II / 2023

200,9 generovaná 200,90
543 SO-01 28410105 m2 210,94 400,00 84 376,00 0,00 0,72 RTS II / 2022

200,9 podlaha (generovaná výměra) 200,90

;ztratné 5%; 10,045 10,04
544 SO-01 776981121RT2 m 10,00 255,50 2 555,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

10 předpoklad 10,00
545 SO-01 776521230R00 m2 74,90 508,00 38 049,20 0,00 0,03 RTS II / 2023

74,9 generovaná 74,90
546 SO-01 28410174 m2 78,65 700,00 55 055,00 0,00 0,24 RTS II / 2023

74,9 74,90

;ztratné 5%; 3,745 3,75
547 SO-01 776971509R00 m2 2,60 2 130,00 5 538,00 0,00 0,01 RTS II / 2023

2,6 2,60
548 SO-01 776996110R00 m2 255,80 42,00 10 743,60 0,00 0,01 RTS II / 2023

180,9 180,90

74,9 74,90
549 SO-01 998776103R00 t 1,14 633,00 721,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,14 1,14

SO-01 781    62 240,13 2,54
550 SO-01 781101210RT1 m2 94,10 48,00 4 516,80 0,00 0,02 RTS II / 2023

94,1 94,10
551 SO-01 781111112RT1 m 8,20 496,00 4 067,20 0,00 0,00 RTS II / 2023

4*2,05 8,20
552 SO-01 781475120R00 m2 94,10 200,00 18 820,00 0,01 0,47 RTS II / 2023

94,1 94,10
553 SO-01 781479705RT3 m2 94,10 19,50 1 834,95 0,00 0,04 RTS II / 2023

94,1 94,10
554 SO-01 597813747 m2 103,51 300,00 31 053,00 0,02 2,01 RTS II / 2023

94,1 obklady stěn 94,10

Přípl.za spárovací hmotu - plošně
malta Keracolor FF (Mapei)

Obkládačka keramická, rektifikovaná pro tenké spáry 300x 600mm (ztratné 10%)

vč.dodávky penetračního nátěru

Řezání a broušení hran obkladů 45° - "kamenický roh"
střep standardní, zhotovení na místě

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele 30x60 cm
vč dodávky tmele

Dod.+mont čistící zóny vnitřní

Napuštění povlakových podlah pastou

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

Obklady (keramické)
Penetrace podkladu pod obklady

Linoleum min tl. 2,5 mm, role š. 2 m ; třida zátěže 34 (ztratné 5%)

Dod.+mont. lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin-dilatace linolea
kartáčovaná nerez, šířky 40 mm

Lepení podlah povlakových z pásů, vodivých

Linoleum elektrostaticky vodivé tl. 2,5 mm, š. 2 m, tř zátěže 34 (ztratné 5%)

Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m

Podlahy povlakové
Dod.+mont.podlahových soklík z pásku kinolea do lišt v=50mm (lišty lepené)
vč.dodávky lišt a linolea na soklíky

Lepení povlak.podlah z pásů přírodního linolea disperz.lepidlem

bezespar na sraz

Podstupnice slezská žula jemnozrná smirkovaná, výška do 200 mm, tl. 20 mm

Montáž obkladu šikmých soklů na schodišti kamenem tl. 10 mm do tmele
zapuštěný sokl, lícovat s povrchovou úpravou; horní hrana sklu ve spádu schodiště

Sokl slezská žula jemnozrná smirkovaná tl.10mm,  v do 30 cm

Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.2 cm do tmele (C2TE)



;ztratné 10%; 9,41 9,41
555 SO-01 998781103R00 t 2,54 767,00 1 948,18 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,54 2,54

SO-01 783    294 822,09 0,67
556 SO-01 783782205R00 m2 4 011,00 69,30 277 962,30 0,00 0,64 RTS II / 2023

4011 4 011,00
557 SO-01 783226100R00 m2 29,60 73,53 2 176,49 0,00 0,00 RTS II / 2023

29,6 29,60
558 SO-01 783225600R00 m2 29,60 185,85 5 501,16 0,00 0,01 RTS II / 2023

29,6 29,60
559 SO-01 783903811R00 m2 54,90 65,43 3 592,11 0,00 0,00 RTS II / 2023

29,6+25,3 54,90
560 SO-01 783222130RT1 m2 25,30 220,95 5 590,04 0,00 0,01 RTS II / 2023

25,3 25,30

SO-01 784    82 373,33 0,21
561 SO-01 784111701R00 m2 1 010,90 19,92 20 137,13 0,00 0,05 RTS II / 2023

8,1 omítky 8,10

639,7 SDKV stěn 639,70

363,1 SDKV podhledy 363,10
562 SO-01 784195212R00 m2 505,00 58,78 29 683,90 0,00 0,08 RTS II / 2023

1010/2 505,00
563 SO-01 784195222R00 m2 505,00 64,46 32 552,30 0,00 0,08 RTS II / 2023

1010/2 505,00

SO-01 796VD    14 600,00 0,10
564 SO-01 796001 soub. 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 R položka

565 SO-01 44984114 kus 6,00 1 100,00 6 600,00 0,02 0,10 RTS II / 2023
6 6,00

566 SO-01 796009 soub. 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 R položka
1 1,00

SO-01 743.1    27 000,00 2,50
567 SO-01 900      R02 h 48,00 370,00 17 760,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

48 48,00

568 SO-01 589001 kompl. 1,00 9 240,00 9 240,00 2,50 2,50 R položka

1 1,00

SO-01 94    340 247,32 12,84
569 SO-01 941941042R00 m2 489,35 81,25 39 759,69 0,02 8,99 RTS II / 2023

(18+2*2,9)*17,5 416,50

(10,6+4,9)*4,7 72,85
570 SO-01 941941292R00 m2 2 936,10 52,78 154 967,36 0,00 2,79 RTS II / 2023

489,35*6 2 936,10
571 SO-01 941941842R00 m2 489,35 69,63 34 073,44 0,00 0,00 RTS II / 2023

489,35 489,35
572 SO-01 941955001R00 m2 600,00 127,46 76 476,00 0,00 0,73 RTS II / 2023

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

Podružný materiál zednických výpomocí (malty, zdící materiál,beton, materiály suchý výstavby)

Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042
celkem 6 měsíců

Přístroj hasicí práškový-hasící schopnost 21A

Dodávka požárních, informační a bezpečnostních značek

HZS foptovoltaika
HZS - zednické výpomoci související s pracemi PSV (ZTI, UT, VZT, elektro)
stavební dělník v tarifní třídě 5 - zazdění, zaomítání rýh, kapes a drážek.; zazdění, zabetonování konzol, závěsů a objímek. zazdění a zabetonování prostupů, zapravení kcí suché výstavby a ostatní práce 
HSV související s dodávkami PSV a montážními pracemi

Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, barva, 2 x
barva se zvýšenou otěruvzdorností barva se zvýšenou otěruvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3)

Protipožární a bezpečnostní zařízení
Montáž požárních a bezpečnostních zařízení
hasící přístroje, tabulky, značky

2v1 na železo

Malby
Penetrace podkladu 1x - SDK desky, štukové omítky (stropy,stěny)

Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, bílá, 2 x (stěny, strop)
barva se zvýšenou otěruvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3)

Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email

Odmaštění chemickými rozpouštědly

Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x (zárubně)

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

Nátěry



600 600,00
573 SO-01 941955002R00 m2 200,00 163,94 32 788,00 0,00 0,32 RTS II / 2023

200 200,00
574 SO-01 941955202R00 m2 5,67 384,98 2 182,84 0,00 0,01 RTS II / 2023

1,91*2,97 5,67

SO-01 95    349 475,61 0,03
575 SO-01 952902110R00 m2 367,70 6,30 2 316,51 0,00 0,00 RTS II / 2023

367,7 367,70
576 SO-01 952901111R00 m2 638,20 128,00 81 689,60 0,00 0,03 RTS II / 2023

638,2 638,20

577 SO-01 913      R00 h 100,00 500,00 50 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

100 100,00
578 SO-01 953981101R00 kus 32,00 130,50 4 176,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

8*4 schodnice vyrovn.schodiště 32,00
579 SO-01 953981303.001 kus 72,00 150,00 10 800,00 0,00 0,00 R položka

72 kotvení C 200/2,5 72,00
580 SO-01 953981103.002 kus 18,00 418,00 7 524,00 0,00 0,00 R položka

18 kotvení vodícího profilu rizalitu 18,00
581 SO-01 953981304.001 kus 224,00 450,00 100 800,00 0,00 0,00 R položka

112*2 předpoklad PD 2ks/m nosníku 224,00
582 SO-01 953981104.002 kus 58,00 1 300,00 75 400,00 0,00 0,00 R položka

58 věnec rizalit 58,00
583 SO-01 953900.001 kus 10,00 500,00 5 000,00 0,00 0,00 R položka

10 předpoklad 10,00
584 SO-01 953946111R00 kus 1,00 154,50 154,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 1,00

585 SO-01 4297311.001 kus 1,00 615,00 615,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
586 SO-01 953946111.001 kus 2,00 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
587 SO-01 4297311.002 kus 2,00 4 000,00 8 000,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00

SO-01 96    60 247,85 87,39
588 SO-01 962032641R00 m3 7,23 1 281,68 9 266,55 1,67 12,08 RTS II / 2023

1,3*0,65*1,8 1,52

0,5*0,65*2,7 0,88

1,65*0,65*2,7 2,90

1,1*0,65*2,7 1,93
589 SO-01 962032631R00 m3 29,07 1 111,35 32 306,94 1,59 46,34 RTS II / 2023

29,07 29,07
590 SO-01 962031116R00 m2 33,70 178,54 6 016,80 0,32 10,77 RTS II / 2023

Bourání zdiva komínového z cihel na MC
nadstřešní část

Bourání zdiva komínového z cihel na MVC
v půdním prostoru

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm

Osazení ventilačních mřížek

Mřížka stěnová 300 x 150 mm, elox.hliník oboustranná vč.upevňovacího rámečku; skryté uchycení

Osazení ventilačních mřížek protipožárních

Mřížka protipožární stěnová 200 x 100 mm do SDK, EI 30

Bourání konstrukcí

Délka kotveného nosníku -112m; závit,tyč, podložka, matka;

Chemické kotvy beton/cihla, kotvení hl. 300 mm, ocet trny prům 16mm, chemická malta D+M
celk.délka trnu 600mm

Test únosnosti kotev v cihelném zdivu-tahová (výtažná)zkouška
kotvení nosných prvků

Chemické kotvy, cihly, kotvení hl.min 130 mm, M12, chemická malta D+M
závit,tyč, podložka, matka

Chemické kotvy do betonu, kotvení hl. min 170 mm, M 12, chemická malta D+M
závit,tyč, podložka, matka

Chemické kotvy, cihly, kotevní hl. min 170 mm, M16, chemická malta D+M

Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na půdách
úklid před zpětnou pokládkou tepel.izolace

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Hzs - Stavební dělník - neměřitelné stavební práce spojené s půdní vestavbou a výměnou střešní 
krytiny

Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, chemická malta D+M

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách



33,7 generovaná 33,70
591 SO-01 962032314R00 m3 2,50 1 858,32 4 645,80 1,81 4,53 RTS II / 2023

2,5 generovaná 2,50
592 SO-01 963051110R00 m3 0,25 5 483,87 1 370,97 2,41 0,60 RTS II / 2023

1,4*0,75*0,07 0,07

0,65*0,75*0,07 0,03

1,75*0,75*0,07 0,09

1,2*0,75*0,07 0,06
593 SO-01 965081113.001 m2 45,42 50,37 2 287,81 0,14 6,36 R položka

3,3*2,25 výtah šachta 7,42

(32,2+6,8)*0,65+9,0*0,6 kotvení C profilů 200/2,5mm (podlaha) 30,75

2,9*2,5 část m.č.402 7,25
594 SO-01 965082923R00 m3 4,54 475,51 2 158,82 1,40 6,36 RTS II / 2023

(7,42+30,75+7,25)*0,1 4,54
595 SO-01 968062244R00 m2 4,95 282,39 1 397,83 0,04 0,21 RTS II / 2023

0,6*1,65*5 4,95
596 SO-01 968072455R00 m2 1,80 424,04 763,27 0,08 0,14 RTS II / 2023

0,9*2 1,80
597 SO-01 968071125R00 kus 1,00 33,07 33,07 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 1,00

SO-01 97    54 705,66 0,00
598 SO-01 979090.001 m3 10,64 900,00 9 576,00 0,00 0,00 R položka

(7,978/0,6)*0,8 vybourané dřevěné kce 80% 10,64
599 SO-01 979096000.001 kompl. 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
600 SO-01 979096000.002 kompl. 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
601 SO-01 979096205R00 t 64,54 112,00 7 228,48 0,00 0,00 RTS II / 2023

(87,39-6,71)*0,8 cihel. a beton.kce 80% 64,54
602 SO-01 979096211R00 t 64,54 122,00 7 873,88 0,00 0,00 RTS II / 2023

(87,39-6,71)*0,8 cihel. a beton.kce 80% 64,54
603 SO-01 979096221R00 t 64,54 62,40 4 027,30 0,00 0,00 RTS II / 2023

64,54 64,54
604 SO-01 913      R00 h 40,00 500,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

40 40,00

SO-01 H99    461 500,00 0,00
605 SO-01 999281111R00 t 92,30 5 000,00 461 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

89,80+2,5 92,30

SO-01 M22    5 660,00 0,00
606 SO-01 222101 kpl 1,00 462,00 462,00 0,00 0,00 R položka
607 SO-01 222102 kpl 1,00 5 198,00 5 198,00 0,00 0,00 R položka

SO-01 765    13 182,00 0,06
608 SO-01 765375118R00 m2 19,50 676,00 13 182,00 0,00 0,06 RTS II / 2023

3*6,5 19,50

SO-01 M33    968 000,00 0,70
609 SO-01 330030120.001 kus 1,00 968 000,00 968 000,00 0,70 0,70 R položkaDod.+mont.prodloužení stávajícího výtahu - prodloužení o 4,75m (1 stanice)

Stávající osobo-nákladní, lanový, bezstrojovnový výtah: KONE-Eco Space 1 
- nosnost 1000kg, rychlost 1,0m/s, zdvih 11,85m, rozměr průchozí kabiny 1100x2100x2100mm; šachetní jednokřídl.posuvné dveře š=900mm s požární odolností EW15-C DP1
výtah  (svařovaná kce z zavřených ocelových profilů)

Zkoušky, měření a revize - slaboproud
Doprava materiálu a přesuny hmot- slaboproud

Krytina tvrdá
Krytina polykarbonátová, trapéz 183/40, na ocel

Montáže dopravních zařízení a vah

Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou

Hzs - Stavební dělník -bourání skrytých konstrukcí, neměřitelné bourací práce

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

80% vybouraných hmot

Přistavení štěpkovače

Přistavení mobilní drtící jednotky

Plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí

Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Drcení (štěpkování) vybouraných dřevěných konstrukcí průměru do 20 cm

Bourání pilířů cihelných

Bourání ŽB komín desek tl. do 8 cm

Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2
vč.maltového lože tl30mm

Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2



1 1,00

SO-01 M43    712 886,72 0,05
610 SO-01 430900.001 soub 1,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
611 SO-01 430900.002 soub 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
612 SO-01 430827101.001 m2 14,70 500,00 7 350,00 0,00 0,00 R položka

4,2*3,5 14,70
613 SO-01 15945060 t 0,05 120 000,00 6 000,00 1,00 0,05 RTS II / 2023

14,9*3,15/1000 0,05

614 SO-01 430861001.01 kg 1 863,20 105,00 195 636,00 0,00 0,00 R položka

1606,2+80,0+177,0 1 863,20
615 SO-01 430861001.001 kg 983,24 20,00 19 664,80 0,00 0,00 R položka

854,24+129 zpětná montáž + 15% svary a spoj.materiál 983,24
616 SO-01 430861001.102 kg 2 846,44 18,00 51 235,92 0,00 0,00 R položka

1863,2 nová kce 1 863,20

854,24+129 zpětná montáž + 15% svary a spoj.materiál 983,24
617 SO-01 430861001.103 kg 800,00 360,00 288 000,00 0,00 0,00 R položka

800 800,00
618 SO-01 430861001.104 kg 800,00 125,00 100 000,00 0,00 0,00 R položka

800 800,00

SO-01 S    162 515,46 0,00
619 SO-01 979011311R00 t 87,39 222,66 19 458,26 0,00 0,00 RTS II / 2023

87,39 87,39
620 SO-01 979011321R00 kus 2,00 4 345,85 8 691,70 0,00 0,00 RTS II / 2023

2 2,00
621 SO-01 979011329R00 podlaž 4,00 263,09 1 052,36 0,00 0,00 RTS II / 2023

2*2 4,00
622 SO-01 979013112R00 t 7,98 478,91 3 821,70 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,98 tesař.kce 7,98
623 SO-01 979013119R00 t 31,92 64,99 2 074,48 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,98*4 31,92
624 SO-01 979081111R00 t 24,45 268,45 6 563,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,6 dřevěné kce 20% 1,60

6,356+0,214+0,139 ostatní kce 6,71

16,14 cihel. a beton.kce 20% 16,14
625 SO-01 979081121R00 t 122,25 24,36 2 978,01 0,00 0,00 RTS II / 2023

24,45*5 122,25
626 SO-01 979082111R00 t 95,37 381,47 36 380,79 0,00 0,00 RTS II / 2023

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km)

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m

Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky
celkem 4x

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku.

sestavení vyrobených dílů na stavbě

Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

Montáž a demontáž shozu za 2.NP

Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží

Montáž ocelové konstrukce nástavby požárního schodiště
sestavení vyrobených dílů na stavbě, vč.jejich dopravy  na stavbu

Výroba  ocelové konstrukce prodloužení výtahové šachty
hmotnost konstrukce - 689 kg
svary a spojovací materiál - 5% (35kg)
drobný materiál - 11% (76kg)

Montáž ocelové konstrukce nástavby výtahové šachty

Montáž opláštění z tahokovu

Tahokov pozink. 16/8x1,6x1,0 mm (3,15kgt/m2)

Výroba  ocelové konstrukce nástavby požárního schodiště vč.povrchové úpravy žárovým 
zinkováním, vč.stupňů, podest z pororoštů a zábradlí

Nová konstrukce:
hmotnost konstrukce - 1606,2 kg
svary a spojovací materiál - 5% (80kg)
drobný materiál - 11% (177kg)

Demontáž ocelové konstrukce požárního schodiště ke zpětnému použití

Montáže ocelových konstrukcí
Výrobní dokumentace-nástavba ocelového požárního schodiště

Výrobní dokumentace-ocelová konstrukce výtahové šachty



87,39+7,98 95,37
627 SO-01 979082121R00 t 286,11 42,48 12 153,95 0,00 0,00 RTS II / 2023

95,37*3 286,11
628 SO-01 979083116R00 t 70,92 344,45 24 428,39 0,00 0,00 RTS II / 2023

64,54 drcené cihlel.a beton. kce 64,54

6,38 štěpkované dřevěné kce 6,38

629 SO-01 979990107.01 t 24,45 1 836,90 44 912,21 0,00 0,00 R položka

24,45 24,45

14 539 787,00
Poznámka:

Poplatek za uložení suti - směsné stavební a demoliční suti bez obsahu nebezpečných látek 
skupina odpadu 170904

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3x)

Vodorovné přemístění suti na skládku investora do 5000 m
prostor pro recyklaci výkup kovů



  Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Objekt Kód Celkem Celkem

SO-02

SO-02 741VD 376 090,14 0,00

SO-02 742VD 645 040,00 0,00

SO-02 743VD 587 645,00 0,00

SO-02 744VD 70 938,00 0,00

SO-02 745VD 12 477,00 0,00

SO-02 746VD 7 805,00 0,00

SO-02 62 10 000,00 0,00

SO-02 712 516 116,03 6,68

SO-02 728 23 463,00 0,00

SO-02 732 388 816,00 0,00

SO-02 762 834 750,53 35,46

SO-02 764 3 743 388,20 13,06

SO-02 766 113 440,77 0,42

SO-02 786 5 357,00 0,01

SO-02 743.1 164 205,00 0,00

SO-02 94 538 629,66 0,51

SO-02 96 1 118,26 0,17

SO-02 97 8 721,00 0,00

SO-02 H99 889,87 0,00

SO-02 M22 144,00 0,00

SO-02 S 17 429,24 0,00

8 066 463,70 56,31
Poznámka:

Ostatní přesuny hmot

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Přesuny sutí

Celkem:

Čalounické úpravy

HZS foptovoltaika

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vzduchotechnika

Strojovny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Rozvaděč RFVE

Elektroměrový rozvaděč TČ

Skříň hlavní pro TČ

Úprava povrchů vnější

Izolace střech (živičné krytiny)

Zkrácený popis

Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044

Silnoproud

Bleskosvod

Fotovoltaika

Město Šumperk

Ing.Ladislav Trčka - PROINK

0

0
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Stavební úpravy, nástavba
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Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová

     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

SO-02    8 066 463,70 56,31

SO-02 741VD    376 090,14 0,00
1 SO-02 741-1 ks 5,00 666,60 3 333,00 0,00 0,00 R položka

2 SO-02 741-2 ks 10,00 894,30 8 943,00 0,00 0,00 R položka

3 SO-02 741-3 ks 1,00 666,60 666,60 0,00 0,00 R položka

4 SO-02 741-4 ks 4,00 5 817,90 23 271,60 0,00 0,00 R položka

5 SO-02 741-5 ks 2,00 4 009,50 8 019,00 0,00 0,00 R položka

6 SO-02 741-6 ks 14,00 4 378,01 61 292,14 0,00 0,00 R položka

7 SO-02 741-7 ks 8,00 4 977,50 39 820,00 0,00 0,00 R položka

8 SO-02 741-8 ks 5,00 4 017,20 20 086,00 0,00 0,00 R položka

9 SO-02 741-9 ks 5,00 1 570,80 7 854,00 0,00 0,00 R položka

10 SO-02 741-10 ks 14,00 4 378,00 61 292,00 0,00 0,00 R položka

11 SO-02 741-11 ks 4,00 3 476,00 13 904,00 0,00 0,00 R položka

12 SO-02 741-12 ks 2,00 2 846,80 5 693,60 0,00 0,00 R položka

13 SO-02 741-13 ks 10,00 2 469,50 24 695,00 0,00 0,00 R položka

rozměry 85x220xD68mm, vč.2ks LED žárovek 450lm, 2700K; D+M
EN2-venkovní kruhové hliníkové svítidlo přisazené s opálovým difusorem z polykarbonátu, barva 
stříbrnošedá, 2xE27, IP54,
rozměry D=300mm, H=85mm, vč. 2ks LEd žárovek 13W, 230V, 1521lm, 4000K; D+M

S - LED svítidlo v krytí IP66 odolné vůči prachu a vlhku, 43,6W, 6400lm, 4000K, 1600x92x90mm

D+M

A5-svítidlo koupelnové se zdrojem LED přisazené, těleso ocel.hliník chrom, stínítko plast čiré, 
10W, 1300lm, 3000K, IP44, tř.ochr. II
 l=595mm x v=88mm x h=65mm; D+M
A6-liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř.ochr. 1, IP20, 37W,5500lm, 
4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené
D+M
L1-svítidlo přisazené, nástěnné bílé, vč. ozdobného kroužku, hliníkový odlitek, difusor plastový, 
IP20, tř.ochr. 1

D+M
A3-svítidlo interiér.přisazené, se zdrojem LED 9W/3880lm,3000K, základna ocel.plech, stínítko 
skleněné Triplex opál, mat, D420x90mm, IP44, tř.ochr.1
D+M
A4-svítidlo interiér.přisazené se zdrojem LED 20W, 2700lm, 3000K, základna ocel.plech,stínítko 
skleněné, Triplex opál, mat, D360x88mm, IP44, tř.ochr.1
D+M

K1-svítidlo interiér,, přisazené se zdrojem LED 49W/7630lm/4000K, základna ocel.plech,stínítko 
skleněné Triplex opál mat, D500 x 61cm, IP44, tř.ochr.1
D+M
A1 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difuzor, tř.ochr.1, IP20, 30W,4600lm, 
4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené
D+M
A2 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř.ochr. 1, IP20, 37W,5500lm, 
4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené

D+M
Stropní pohybové čidlo
D+M
Nástěnné pohybové čidlo IP44
D+M

Rozměry

Hmotnost (t)

Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044

Silnoproud
Nástěnné pohybové čidlo

Město Šumperk

Ing.Ladislav Trčka - PROINK

0

0

Zkrácený popis

8014614

 

 

 

0

Slepý stavební rozpočet SO-02  Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka 
Šumperk

Stavební úpravy, nástavba

Šumperk



14 SO-02 741-14 ks 8,00 3 485,90 27 887,20 0,00 0,00 R položka

15 SO-02 741-15 ks 10,00 4 068,90 40 689,00 0,00 0,00 R položka

16 SO-02 741-16 kpl 1,00 5 775,00 5 775,00 0,00 0,00 R položka

17 SO-02 741-17 kpl 1,00 4 620,00 4 620,00 0,00 0,00 R položka
18 SO-02 741-18 kpl 1,00 3 465,00 3 465,00 0,00 0,00 R položka
19 SO-02 741-19 kpl 1,00 5 775,00 5 775,00 0,00 0,00 R položka
20 SO-02 741-20 kpl 1,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 R položka
21 SO-02 741-21 kpl 1,00 6 699,00 6 699,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 742VD    645 040,00 0,00
22 SO-02 742-1 m 30,00 148,27 4 448,10 0,00 0,00 R položka

23 SO-02 742-2 m 48,00 120,82 5 799,36 0,00 0,00 R položka

24 SO-02 742-3 m 54,00 188,00 10 152,00 0,00 0,00 R položka

25 SO-02 742-4 ks 5,00 154,86 774,30 0,00 0,00 R položka

26 SO-02 742-5 ks 5,00 29,65 148,25 0,00 0,00 R položka

27 SO-02 742-6 ks 2,00 170,24 340,48 0,00 0,00 R položka

28 SO-02 742-7 ks 6,00 172,44 1 034,64 0,00 0,00 R položka

29 SO-02 742-8 m 220,00 222,96 49 051,20 0,00 0,00 R položka

30 SO-02 742-9 ks 30,00 27,46 823,80 0,00 0,00 R položka

31 SO-02 742-10 ks 22,00 172,44 3 793,68 0,00 0,00 R položka

32 SO-02 742-11 ks 151,00 27,46 4 146,46 0,00 0,00 R položka

33 SO-02 742-12 ks 54,00 119,72 6 464,88 0,00 0,00 R položka

34 SO-02 742-13 ks 6,00 153,77 922,62 0,00 0,00 R položka

35 SO-02 742-14 ks 27,00 307,53 8 303,31 0,00 0,00 R položka

36 SO-02 742-15 ks 15,00 163,65 2 454,75 0,00 0,00 R položka

37 SO-02 742-16 ks 5,00 444,82 2 224,10 0,00 0,00 R položka

38 SO-02 742-17 kpl 5,00 11 663,98 58 319,90 0,00 0,00 R položka

39 SO-02 742-18 kpl 28,00 875,37 24 510,36 0,00 0,00 R položka

40 SO-02 742-19 kpl 80,00 304,24 24 339,20 0,00 0,00 R položka

41 SO-02 742-20 kpl 105,00 416,27 43 708,35 0,00 0,00 R položka

42 SO-02 742-21 m 240,00 1 225,74 294 177,60 0,00 0,00 R položka

Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha
D+M
Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý

D+M
Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - plochá střecha
D+M
Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod
D+M

Uzemňovací svorka na potrubí vč.připojovacího pásku UZP
D+M
Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství
D+M
Podpůrná trubka GFK/AL s jímacím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství

D+M
Svorka okapová SOD
D+M
Svorka křížová se středovou destičkou KSSD
D+M

Svorka křížová SKD
D+M
Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH
D+M
Svorka spojovací SS

D+M
Vodič tvrzený AlMgSi 8
D+M
Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ
D+M

Značkovací štítek
D+M
Svorka pásek x pásek SR2b
D+M
Svorka pásek x vodič SR03K

D+M
Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění)
D+M
Zkušební svorka SZD
D+M

Měření osvětlení

Bleskosvod
Vodič FeZn 10, včetně připojení k HOP/MET
D+M
Zemnící pásek FeZn 30x4

D+M
Přesun materíálů-silnoproud
Prořez (ztratné) materiálu-silnoproud
Podružný materiál-silnoproud
Kompletační čínnost-silnoproud

N1 - Přisazené nouzové svítidlo Pluraluce SL(asym), ALOG, DA, LED 2,5W, IP41, NEW
D+M
N2 - Nástěnné nouzové svítidlo Formula RZL/SL (25cm) Alog, WA/DA, LED 3,2W, IP65 NEW, 
včetně signalizačního piktogramu
D+M
Kompletní dodávka rozvodnice RK, technologie MaR (dodávka společně s TČ) vč. její instalace



43 SO-02 742-22 kpl 9,00 2 353,70 21 183,30 0,00 0,00 R položka

44 SO-02 742-23 kpl 5,00 777,62 3 888,10 0,00 0,00 R položka

45 SO-02 742-24 kpl 13,00 667,78 8 681,14 0,00 0,00 R položka

46 SO-02 742-25 ks 5,00 2 624,99 13 124,95 0,00 0,00 R položka

47 SO-02 742-26 kpl 1,00 15 376,50 15 376,50 0,00 0,00 R položka
48 SO-02 742-27 kpl 1,00 4 036,33 4 036,33 0,00 0,00 R položka
49 SO-02 742-28 kpl 1,00 5 766,19 5 766,19 0,00 0,00 R položka
50 SO-02 742-29 kpl 1,00 10 955,75 10 955,75 0,00 0,00 R položka
51 SO-02 742-30 kpl 1,00 6 864,51 6 864,51 0,00 0,00 R položka
52 SO-02 742-31 kpl 1,00 9 225,89 9 225,89 0,00 0,00 R položka

SO-02 743VD    587 645,00 0,00

53 SO-02 741711002 kus 204,00 81,49 16 623,96 0,00 0,00 R položka

54 SO-02 741711051 m 238,00 87,00 20 706,00 0,00 0,00 R položka

55 SO-02 UPKON11 SET 1,00 63 595,39 63 595,39 0,00 0,00 R položka

56 SO-02 741120303 m 80,00 55,06 4 404,80 0,00 0,00 R položka

57 SO-02 34141030 m 80,00 99,11 7 928,80 0,00 0,00 R položka

58 SO-02 741120301 m 51,00 47,35 2 414,85 0,00 0,00 R položka

59 SO-02 ELT10.049.942 M 51,00 63,87 3 257,37 0,00 0,00 R položka
60 SO-02 HZS2232 hod 12,00 566,03 6 792,36 0,00 0,00 R položka

61 SO-02 741721211 kus 51,00 462,51 23 588,01 0,00 0,00 R položka

62 SO-02 FVE01 kus 51,00 3 038,28 154 952,28 0,00 0,00 R položka

63 SO-02 741130420 kus 6,00 46,25 277,50 0,00 0,00 R položka

64 SO-02 KONESO248 kus 6,00 173,99 1 043,94 0,00 0,00 R položka

65 SO-02 741120324 m 420,00 34,14 14 338,80 0,00 0,00 R položka

66 SO-02 KABSO6MM m 420,00 24,23 10 176,60 0,00 0,00 R položka

67 SO-02 741112201 kus 6,00 172,89 1 037,34 0,00 0,00 R položka

68 SO-02 KRB878878 kus 6,00 166,28 997,68 0,00 0,00 R položka

69 SO-02 741120303 m 130,00 55,06 7 157,80 0,00 0,00 R položka

70 SO-02 34141030 m 130,00 99,11 12 884,30 0,00 0,00 R položka

71 SO-02 741730018 kus 1,00 5 203,29 5 203,29 0,00 0,00 R položka

72 SO-02 FVE02 kus 1,00 58 652,22 58 652,22 0,00 0,00 R položka

73 SO-02 FVE03 kus 1,00 14 820,25 14 820,25 0,00 0,00 R položka

maximální výstupní výkon přes  přes 25 000 do 50 000 W vč. řídící jednotkiy

Fotovoltaický trojfázový střídač, maximální vstupní proud 26/26/26/26 A, max.vstupní napětí 1100 
V=, 4 x MPPT, počet stringů na MPPT 2/2/2/2,  jmenovi
SmartLogger - řídicí jednotka, 2xSPF, 1xLAN. 1xWAN, 1xMBUS/800V, 4x ANTÉNA 4G, 4xDI/12V, 
2x DO 12V, 4xAI DC 1-10V/4-20mA, 3x RS485, 1x 12V DC/0,1A OUT

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka 
protahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x12
Venkovní krabicová rozvodka pro fotovoltaiku, se svorkami do 6 mm2, nástěnná, 1000 V=, IP55, 
včetně ucpávkových vývodek
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC 
(On - grid) třífázového

Monokrystalický fotovoltaický panel, 545 Wp, šířka 1134 mm, výška 2279 mm, tloušťka 35 mm, 
hmotnost 28,6 kg, účinnost 21,1%, IP68, včetně kabelů + a -
Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel
Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se 
střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm2, jmenovitý proud do 30A,
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm
Solární kabel 6.0 mm2 černý, jmenovité napětí: 600/1000V, zkušební napětí: 3000V, teplota pevná 
instalace: -30 -70 °C, jmenovitý průměr pláště: 6,3mm

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
Vodič H07V-K 16 Z/ZL (CYA 16 zlž)
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
propojení mezi FV panely a rozváděčem RFVE

Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických

systémové uchycení na stojatou drážku
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů hliníkových profilů
Kompletní dodávka nosné konstrukce pro FVE panely na šikmou střechu; (51ks; 17 sloupců, 3 
řady)  plocha panelů cca 40 x 3,5 m vč statickáho výpočtu no
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2

Podružný materiál -bleskosvod
Kompletační činnost -bleskosvod
Revize bleskosvodu

Fotovoltaika
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní 
krytině D+M

Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD
D+M
Demontáž stávající ochrany před bleskem
Přesun materiálů -bleskosvod
Prořez (ztratné) materiálů -bleskosvod

D+M
Připojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky
D+M
Svorka PA pro vodič HVI long
D+M

D+M
Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce



74 SO-02 741130420 kus 6,00 46,25 277,50 0,00 0,00 R položka

75 SO-02 KONESO248 kus 6,00 160,78 964,68 0,00 0,00 R položka

76 SO-02 741130004 kus 6,00 74,88 449,28 0,00 0,00 R položka

77 SO-02 741130148 kus 1,00 92,50 92,50 0,00 0,00 R položka

78 SO-02 741122611 m 92,00 25,33 2 330,36 0,00 0,00 R položka

79 SO-02 34111030 m 92,00 16,52 1 519,84 0,00 0,00 R položka

80 SO-02 741120303 m 55,00 55,06 3 028,30 0,00 0,00 R položka

81 SO-02 34141030 m 55,00 93,60 5 148,00 0,00 0,00 R položka

82 SO-02 741120303 m 55,00 55,06 3 028,30 0,00 0,00 R položka

83 SO-02 741124701 m 60,00 20,92 1 255,20 0,00 0,00 R položka

84 SO-02 VAR0707008 M 60,00 12,11 726,60 0,00 0,00 R položka

85 SO-02 741210102 kus 1,00 1 040,66 1 040,66 0,00 0,00 R položka

86 SO-02 741130007 kus 5,00 74,88 374,40 0,00 0,00 R položka

87 SO-02 741130148 kus 1,00 55,06 55,06 0,00 0,00 R položka

88 SO-02 741120541 m 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 R položka

89 SO-02 1210724 m 6,00 649,72 3 898,32 0,00 0,00 R položka
90 SO-02 741320185 kus 1,00 289,62 289,62 0,00 0,00 R položka

91 SO-02 R7163 kus 1,00 2 331,29 2 331,29 0,00 0,00 R položka

92 SO-02 741122631 m 10,00 55,06 550,60 0,00 0,00 R položka

93 SO-02 34113134 m 10,00 486,74 4 867,40 0,00 0,00 R položka

94 SO-02 741122222 m 100,00 36,34 3 634,00 0,00 0,00 R položka

95 SO-02 ELT10.048.218 M 100,00 134,35 13 435,00 0,00 0,00 R položka

96 SO-02 741120301 m 30,00 44,05 1 321,50 0,00 0,00 R položka

97 SO-02 ELT10.049.159 M 30,00 23,13 693,90 0,00 0,00 R položka

98 SO-02 741120301 m 30,00 31,94 958,20 0,00 0,00 R položka

99 SO-02 ELT10.049.056 M 30,00 38,54 1 156,20 0,00 0,00 R položka

100 SO-02 741120305 m 5,00 44,05 220,25 0,00 0,00 R položka

101 SO-02 ELT10.049.227 M 5,00 186,11 930,55 0,00 0,00 R položka

102 SO-02 741120303 m 80,00 87,00 6 960,00 0,00 0,00 R položka
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)
průřezu žíly 25 až 35 mm2

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
Vodič H07V-K 10 Z/ZL (CYA 10 zlž)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
Vodič H07V-K 50 Z/ZL (CYA 50 zlž)

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) 
počtu a průřezu žil 4x10 mm2
Kabel CYKY-J 4x10 (4B)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)
průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlž)

doplnění výzbroje a kabelové propojení RFVE-R71
Trojpólový jistič, 63A/3/B , 20kA
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2
doplnění výzbroje a kabelové propojení RFVE-R71
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2

hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1
Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu 
do 2,5 mm2, počtu žil do 7
hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1
KABEL H07RN-F 5G25
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříni

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti 
do 100 kg
hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 
do 25 mm2
hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1
Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2

průřezu žíly 25 až 35 mm2
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným 
jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2
Kabel datový, metalický, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, vnitřní, cat. 6 Utp

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 
do 6 mm2
Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)

Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel
Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se 
střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm2, jmenovitý proud do 30A,



103 SO-02 34141030 m 80,00 93,60 7 488,00 0,00 0,00 R položka

104 SO-02 741122611 m 160,00 25,33 4 052,80 0,00 0,00 R položka

105 SO-02 34111531 m 160,00 37,44 5 990,40 0,00 0,00 R položka

106 SO-02 741910412 m 50,00 127,74 6 387,00 0,00 0,00 R položka

107 SO-02 741910421 m 50,00 172,89 8 644,50 0,00 0,00 R položka
108 SO-02 10.575.806 M 50,00 134,35 6 717,50 0,00 0,00 R položka
109 SO-02 10.697.132 M 50,00 62,77 3 138,50 0,00 0,00 R položka
110 SO-02 10.076.654 KS 100,00 9,91 991,00 0,00 0,00 R položka
111 SO-02 10.697.136 KS 92,00 4,40 404,80 0,00 0,00 R položka
112 SO-02 10.697.115 KS 42,00 79,29 3 330,18 0,00 0,00 R položka
113 SO-02 10.549.326 KS 42,00 5,51 231,42 0,00 0,00 R položka

114 SO-02 741110001 m 60,00 35,24 2 114,40 0,00 0,00 R položka

115 SO-02 210290862 kus 4,00 23,13 92,52 0,00 0,00 R položka

116 SO-02 741920052 m2 0,40 4 047,00 1 618,80 0,00 0,00 R položka

117 SO-02 741128002 kus 4,00 231,26 925,04 0,00 0,00 R položka

118 SO-02 PVLPPBX01236 m3 0,12 13 297,24 1 595,67 0,00 0,00 R položka

119 SO-02 PVL654684VCS KS 140,00 31,94 4 471,60 0,00 0,00 R položka
120 SO-02 PVL4789df88 KS 1 050,00 2,20 2 310,00 0,00 0,00 R položka
121 SO-02 741330371 kus 1,00 208,13 208,13 0,00 0,00 R položka

122 SO-02 PVLOBTAA05 KS 1,00 838,03 838,03 0,00 0,00 R položka

123 SO-02 741128002 kus 198,00 23,13 4 579,74 0,00 0,00 R položka

124 SO-02 CNR394053 KS 198,00 25,33 5 015,34 0,00 0,00 R položka

125 SO-02 741810003 kus 1,00 5 781,42 5 781,42 0,00 0,00 R položka

126 SO-02 741810011 kus 8,00 1 156,29 9 250,32 0,00 0,00 R položka

127 SO-02 998741102 t 1,90 1 734,43 3 295,42 0,00 0,00 R položka

128 SO-02 PVL487988 kpl 1,00 5 781,42 5 781,42 0,00 0,00 R položka
SO-02 744VD    70 938,00 0,00

129 SO-02 HZS2231 hod 24,00 565,61 13 574,64 0,00 0,00 R položka

130 SO-02 PVL7220901KSZRFV SET 1,00 577,72 577,72 0,00 0,00 R položka

131 SO-02 RFVE_01 kus 1,00 6 566,15 6 566,15 0,00 0,00 R položka

132 SO-02 RFVE_02 kus 1,00 407,15 407,15 0,00 0,00 R položka

133 SO-02 ELT10.847.665 KS 1,00 4 525,99 4 525,99 0,00 0,00 R položka

134 SO-02 ELT10.317.532 KS 1,00 1 408,53 1 408,53 0,00 0,00 R položka

135 SO-02 ELT10.317.537 KS 1,00 1 868,50 1 868,50 0,00 0,00 R položka

136 SO-02 RFVE_04 kus 1,00 7 883,39 7 883,39 0,00 0,00 R položka

137 SO-02 RFVE_06 kus 1,00 680,05 680,05 0,00 0,00 R položka

Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 3-pólový, Ith=125A, 90A/45kW/AC-23A/415V, uzamykatelný 
na visací zámek
Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 4-pólový, Ith=125A, 90A/45kW/AC-23A/415V, uzamykatelný 
na visací zámek
Nepřímý trojfázový jednosazbový elektroměr, 125 A, na lištu DIN, certifikace MID, datový výstup 
RS485/Modbus, včetně 3 ks MTP 250 A / 50 mA

Pomocný a spojovací materiál (vodiče, koncovky, propojovací hřebeny, zakončení, označení apod.)

Rozvaděč RFVE.sestavení, propojení, oživení a celková kompletace
Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace
Skříň volně stojící, v sestavě s rozvádčem RH, IP55/IP20, s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 
3mm), šedá, ŠxVxH=600x2000x400 mm, včetně soklu v = 200
Svorkovnice, sada patek pro upevnění na stěnu, záslepky, držák svorkovnic, kabelové vývodky
L1-L2-L3-N - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro sítě TN-C-S 
400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 µs), Up(5kA)=920V (8/20 µ

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12
Náklady na dopravu (panely, střídač)

Rozvaděč RFVE
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář

Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových
Tlačítko nouzového zastavení s mech.signalizací, uvolnění otočením, ve skříňce, fotovoltaika, 1Z 
1V
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem
Štítek označovací se stahovamím páskem, transparetní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka 
x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo 
vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, t
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem
Protipožární blok z polyurethanové pěny s bezhalogenovými přísadami pro požární bezpečnost pro 
zhotovení protipožárních ucpávek
Upevňovací GRIP 15 + kotvící materiál
Stahovací pásek

Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR
Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 82mm, zinkochromát - ZNCR
Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější O přes 16 do 23 mm
Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 
100 mm
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem
Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovano spojkou, 62x50 (ŠxV), zinkování SENDZIMIR
Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 62mm, zinkování SENDZIMIR
Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na 
oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2



138 SO-02 RFVE_07 kus 1,00 6 477,02 6 477,02 0,00 0,00 R položka

139 SO-02 RFVE_08 kus 1,00 2 446,21 2 446,21 0,00 0,00 R položka

140 SO-02 RFVE_09 kus 3,00 238,79 716,37 0,00 0,00 R položka
141 SO-02 RFVE_10 kus 6,00 110,04 660,24 0,00 0,00 R položka

142 SO-02 RFVE_11 kus 3,00 2 008,25 6 024,75 0,00 0,00 R položka

143 SO-02 PVL267894555 KS 2,00 1 700,14 3 400,28 0,00 0,00 R položka

144 SO-02 ELT10.079.550 KS 1,00 105,64 105,64 0,00 0,00 R položka

145 SO-02 PVL5697747 KS 1,00 529,30 529,30 0,00 0,00 R položka
146 SO-02 ELT10.060.755 KS 3,00 183,77 551,31 0,00 0,00 R položka
147 SO-02 ELT10.059.968 KS 1,00 2 226,13 2 226,13 0,00 0,00 R položka

148 SO-02 ELT10.059.705 KS 1,00 627,23 627,23 0,00 0,00 R položka

149 SO-02 MNWDRC100B KS 1,00 1 066,30 1 066,30 0,00 0,00 R položka

150 SO-02 SCHww KS 1,00 742,78 742,78 0,00 0,00 R položka

151 SO-02 ELT10.840.349 KS 2,00 244,29 488,58 0,00 0,00 R položka

152 SO-02 ELT10.081.639 KS 6,00 110,04 660,24 0,00 0,00 R položka

153 SO-02 JAVR140F1075X KS 1,00 4 213,47 4 213,47 0,00 0,00 R položka

154 SO-02 TIG4851125899 KS 1,00 1 243,46 1 243,46 0,00 0,00 R položka

155 SO-02 CNR230293062 KS 1,00 1 123,52 1 123,52 0,00 0,00 R položka

156 SO-02 CNR196788562 KS 1,00 143,05 143,05 0,00 0,00 R položka
SO-02 745VD    12 477,00 0,00

157 SO-02 HZS2232 hod 11,00 402,48 4 427,28 0,00 0,00 R položka

158 SO-02 KOT45588977 KS 1,00 6 724,93 6 724,93 0,00 0,00 R položka
159 SO-02 ELT10.061.035 KS 1,00 639,37 639,37 0,00 0,00 R položka
160 SO-02 ELT11.335.983 KS 1,00 438,67 438,67 0,00 0,00 R položka
161 SO-02 ELT10.055.143 KS 1,00 246,75 246,75 0,00 0,00 R položka

SO-02 746VD    7 805,00 0,00
162 SO-02 HZS2232 hod 6,00 403,16 2 418,96 0,00 0,00 R položka
163 SO-02 PLCER2PL KS 1,00 2 883,61 2 883,61 0,00 0,00 R položka
164 SO-02 ELT11.335.983 KS 1,00 530,59 530,59 0,00 0,00 R položka
165 SO-02 ELT10.055.143 KS 1,00 772,26 772,26 0,00 0,00 R položka
166 SO-02 ELT10.060.896 KS 2,00 599,79 1 199,58 0,00 0,00 R položka

SO-02 62    10 000,00 0,00

167 SO-02 622412900.001 kompl. 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00

SO-02 712    516 116,03 6,68
168 SO-02 712391587R00 m2 124,20 60,03 7 455,73 0,00 0,00 RTS II / 2023

61,6 střecha rizalitu-difuzní fólie 61,60

62,6 střecha rizalitu-separační vrstva 62,60
169 SO-02 712691687R00 m2 2 242,96 68,67 154 024,06 0,00 0,07 RTS II / 2023

Provedení povlakové krytiny střech do 10°, přibití pásů nebo fólie hřebíky (drátěnkami)
podklad dřevěné bednění

Provedení povlakové krytiny střech nad 30°, přibití asfaltových pásů hřebíky

Jistič modulový 16A/3/B, 3-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA

Úprava povrchů vnější
Zapravení vnější omítky po demontáži závěsného konzolového lešení. Celk. dl. konzol.lešení - 
135,4m
práce bez pevné pracovní podlahy

Izolace střech (živičné krytiny)

Skříň hlavní pro TČ
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
Skříň plastová na povrch, 12 TE, IP40/IP20, pružné vývodky
Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, In=16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC
Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, In=2A, charakteristika B, Ik=10kA

Elektroměrový rozváděč pro TČ do 40A, montáž na povrch
Skříň elektroměrová, dvě pozice, 800x800x250, IP43/IP20, oceloplechová, do zdiva
Jistič modulový 32A/3/B, 3-pólový, In=32A, charakteristika B, Ik=10kA
Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, In=16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC
Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, In=2A, charakteristika B, Ik=10kA

Vysílač RSS Transmitter kit, včetně 1x proudový prstenec pro až 10 kabelů DC
Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro sběrnicové sítě (RS485), In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up [Iimp D1] ? 
25 V, v provedení do patice
Patice univerzální, pro modulový svodič přepětí k datovým a sdělovacím sítím, ochrana 4 pólů

Elektroměrový rozvaděč TČ
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Zdroj na DIN lištu s možností připojení záložní betarie, U1 = 230 V AC, U2 = 12-15V DC, P2 = 90 
W, I2 = 7,5A A, ochrana proti vyčerpání baterie, přepó
Stykač průmyslový, 4-pólový, cívka Uc=230V AC, 115A/400V/AC1, 43kW/400V/AC3

Pojistkový odpínač válcových pojistek 10x38, 500V/32A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace

Pojistková vložka válcová 10x38, 500V/2A AC, charakteristika gG
Programovatelná řídicí jednotka, 8x DI 24V DC, 4x AI 0-10V DC, 1x RS485, výstup 8x spínací 
kontakt do 230V AC, napájení 24V DC, na DIN lištu s displej

Zásuvka modulová, na DIN lištu, 16A/230V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, 
šířka 2,5 TE, IP20
Interface relay, kontakt 1x přepínací 2A/24V/DC, cívka 230V AC/DC, na DIN lištu
Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA
Jistič modulový 63A/3/B, 3-pólový, In=63A, charakteristika B, Ik=10kA
Vypínací spoušť [napěťová] k modulovým přístrojům pro dodatečnou montáž, pracovní napětí 
AC/DC: 110–415 V / 110–220 V, pracovní proud AC/DC: 2,1 A / 1

Akumulátorový modul, 24 V DC, 0,8 Ah, pro použití s DC-USVS/ 24DC/ 2A, montáž na DIN lištu, 
rozměry 68 x 99 x 107 mm
Pojistkový odpojovač pro fotovoltaické aplikace, 2-pólový, do 1000V DC / 30A, C10 (10x38mm)
Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A
Svodič přepětí pro fotovoltaické systémy, 2- pólový, úroveň ochrany: 3,6 kV, svodový proud (8/20): 
20kA, Imax=40kA
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=10A, 
I?n=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10k

Zdroj nepřerušeného napájení s integrovaným síťovým dílem, napájecí napětí 230V AC , výstupní 
napětí 24 V DC /2A, krytí IP20, rozměry 68x99x107 mm (Šx



1037,1 hlavní střecha-difuzní fólie 1 037,10

1067,1 hlavní střecha-separační vrstva 1 067,10

71,61 vikýře-separační vrstva 71,61

43,30 valbová střecha (vedlejší vstup)-separační vrstva 43,30

23,85 piltová střecha (dvorní část)-separační vrstva 23,85

170 SO-02 62843026 m2 1 208,57 151,20 182 735,78 0,00 2,42 R položka

61,6+1037,1 hl.střecha, vikýře 1 098,70

;ztratné 10%; 109,87 109,87

171 SO-02 62843021 m2 1 395,31 117,00 163 251,27 0,00 4,19 R položka

62,6+1067,1+71,61+43,30+23,85 1 268,46

;ztratné 10%; 126,846 126,85
172 SO-02 998712103R00 t 6,67 1 296,73 8 649,19 0,00 0,00 RTS II / 2023

6,675 6,67

SO-02 728    23 463,00 0,00
173 SO-02 751510046 m 6,00 2 915,00 17 490,00 0,00 0,00 R položka
174 SO-02 751514766 kus 1,00 988,00 988,00 0,00 0,00 R položka
175 SO-02 42974016 kus 1,00 3 209,00 3 209,00 0,00 0,00 R položka
176 SO-02 751572102 m 6,00 296,00 1 776,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 732    388 816,00 0,00
177 SO-02 HZS3111zdroj hod 64,00 440,00 28 160,00 0,00 0,00 R položka

178 SO-02 HZS3212k hod 2,00 440,00 880,00 0,00 0,00 R položka

179 SO-02 TČ1 kus 1,00 219 120,00 219 120,00 0,00 0,00 R položka

180 SO-02 TČ2 kus 1,00 3 138,00 3 138,00 0,00 0,00 R položka
181 SO-02 TČ3 kus 1,00 7 150,00 7 150,00 0,00 0,00 R položka
182 SO-02 TČ4 kus 2,00 16 882,00 33 764,00 0,00 0,00 R položka
183 SO-02 TČ5 kus 1,00 24 992,00 24 992,00 0,00 0,00 R položka
184 SO-02 TČ6 kus 1,00 7 150,00 7 150,00 0,00 0,00 R položka
185 SO-02 TČ7 kus 2,00 2 915,00 5 830,00 0,00 0,00 R položka
186 SO-02 TČ8 kus 1,00 22 332,00 22 332,00 0,00 0,00 R položka
187 SO-02 TČ9 kus 1,00 36 300,00 36 300,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 762    834 750,53 35,46
188 SO-02 762088116R00 kus 5,00 17 180,92 85 904,60 0,14 0,72 RTS II / 2023

5 5,00
189 SO-02 762341210RT2 m2 1 594,15 308,70 492 114,11 0,01 23,15 RTS II / 2023

(1037,10+43,25+23,82)*0,3 stávající bednění výměna do 30% 331,25

1067,09+71,61+61,6+62,6 nové bednění 1 262,90
190 SO-02 762342206.001 m2 1 170,30 82,35 96 374,21 0,00 1,72 R položka

1037,09 hl.střecha 1 037,09

71,61 vikýře 71,61

61,6 rizalit 61,60
191 SO-02 762350.01 m 108,30 247,00 26 750,10 0,02 1,62 R položka

108,3 generovaná výměra 108,30
192 SO-02 762341811R00 m2 484,52 45,18 21 890,61 0,02 7,27 RTS II / 2023

(1037,10+43,25+23,82)*0,3 stávající bednění výměna do 30% 331,25

Úprava bednění střech v místě větraného hřebene a nároží - 2x hranolek 6/10 cm

Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých

Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz
včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou
včetně dodávky impreg. latí 6/6 cm

mřížka k průchodce d=560, vodorovná 897x490 mm
pružné tlakové hadice G 5/4
akumulační zásobník topné vody V=415 l
smaltovaný zásobník teplé vody stacionární V=300l, plocha výměníku 4,8m2

Konstrukce tesařské

tepelné čerpadlo vzduch-voda, vnitřní provedení, top. výkon 7/35=9,72 kW, top. faktor 7/35 =3,27, 
vest. elektrokotel 8,8 kW
opláštění vnitřního provedení
regulace tep. čerpadla a otopné soustavy vč. modulu pro dálkový přenos
vzduchová hadice d=560 mm, délka 4 m
průchodka stěnou d=560

stříška protidešťová s lemem Pz D 560mm
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky

Strojovny
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí-montáž zařízení zdroje tepla
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný- napojení na odvod 
kondenzátu vč. mat.

Asfalt podkladový pás se samolepícími spoji, umělohmotné rouno pro pokládku na bednění, 
tl.3,0mm-separační vrstva  (ztratné 10%)

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

Vzduchotechnika
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 600 mm
Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového s přírubou D do 600 mm

podklad dřevěné bednění

Pojistná hydroizolace bitumenová, vícevrstvá, difuzně otevřená se samolepícími spoji (Sd 
max.0,1m) pro pokládku na bednění (ztratné 10%)



69,3+25,74 bednění v místě rizalitu 95,04

48,53 stávající vikýře 48,53

9,7 střešní okna 9,70
193 SO-02 762395000R00 m3 41,62 1 551,60 64 577,59 0,02 0,98 RTS II / 2023

1664,75*0,025 bednění střechy 41,62
194 SO-02 998762103R00 t 28,19 1 672,20 47 139,32 0,00 0,00 RTS II / 2023

28,191 celkem 28,19

SO-02 764    3 743 388,20 13,06

195 SO-02 764774503R00 m2 1 269,00 1 482,00 1 880 658,00 0,00 2,87 RTS II / 2023

1269 1 269,00
196 SO-02 764775303R00 m 108,30 1 446,00 156 601,80 0,00 0,16 RTS II / 2023

108,3 hěben, nároží 108,30

197 SO-02 764775308.006 m 216,60 373,00 80 791,80 0,00 0,11 R položka

108,3*2 216,60

198 SO-02 764719311.001 m 58,90 975,00 57 427,50 0,00 0,03 R položka

14,2 hřeben 14,20

44,7 nároží 44,70

199 SO-02 764775308.007 m 12,00 364,00 4 368,00 0,00 0,01 R položka

12 12,00

200 SO-02 764775310.001 m 53,90 975,00 52 552,50 0,00 0,03 R položka

53,90 53,90
201 SO-02 764775308.001 m 183,60 420,00 77 112,00 0,00 0,10 R položka

183,6 183,60
202 SO-02 764394330.001 m 183,60 420,00 77 112,00 0,00 0,10 R položka

183,6 183,60
203 SO-02 764775307.001 m 183,60 420,00 77 112,00 0,00 0,05 R položka

183,6 183,60
204 SO-02 764394330.002 m 183,60 540,00 99 144,00 0,00 0,10 R položka

183,6 183,60
205 SO-02 764775308.002 m 183,60 708,00 129 988,80 0,00 0,10 R položka

183,6 183,60
206 SO-02 764775308R00 m 42,50 420,00 17 850,00 0,00 0,02 RTS II / 2023

42,5 42,50
207 SO-02 764775307.002 m 42,50 420,00 17 850,00 0,00 0,01 R položkaOchranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 230 mm (okap vikýř) D+M

K07

K04

Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 480 mm (okap) D+M
K05

Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 220 mm (okap vikýř) D+M
K06

Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 190 mm (okap) D+M
K02

Ochranná mřížka proti ptákům Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 205 mm (okap)
K03

Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 290 mm (okap) D+M

K32 (RŠ=65mm)+K33 (RŠ=115mm)

Bezpečné úžlabí z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm s dvojitou drážkou, RŠ 650mm D+M

K34

Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 205 mm D+M
K01

Zatahovací pás (plech pod hřebenáč) z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 135 mm  
D+M
K30

Úprava nevětraného hřebena a nároží z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, povrchová 
úprava Coll-Coating,
dvojitá stojatá drážka

Zatahovací pásy (oplech.změny sklonu střechy) z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,  D+M

Konstrukce klempířské
Falc.krytina z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,v.20 m,povrchová úprava Coll-Coating, 
svitky š.500, přes 45°, povrchová úprava Coll-Coating
světle šedá (RAL 7005)

Odvětrávací hřebenáč dvouplášťový pro větrané střechy D+M
K30

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m



42,5 42,50
208 SO-02 764775308.003 m 42,50 420,00 17 850,00 0,00 0,02 R položka

42,5 42,50
209 SO-02 764775308.004 m 42,50 364,00 15 470,00 0,00 0,02 R položka

42,5 42,50
210 SO-02 764775308.005 m 9,30 624,00 5 803,20 0,00 0,00 R položka

9,3 9,30

211 SO-02 764775307.003 m 9,30 640,00 5 952,00 0,00 0,00 R položka

9,3 9,30
212 SO-02 764394330.003 m 9,30 420,00 3 906,00 0,00 0,01 R položka

9,3 9,30
213 SO-02 764394330.004 m 9,30 708,00 6 584,40 0,00 0,01 R položka

9,3 9,30

214 SO-02 764775307.004 m 22,80 385,00 8 778,00 0,00 0,01 R položka

22,80 22,80
215 SO-02 764775308.006 m 22,80 364,00 8 299,20 0,00 0,01 R položka

22,8 22,80

216 SO-02 764421380.001 m 13,75 1 196,00 16 445,00 0,00 0,04 R položka

13,75 13,75

, 0,00
217 SO-02 764775308.007 m 13,75 273,00 3 753,75 0,00 0,01 R položka

13,75 13,75
218 SO-02 764775308.008 m 13,75 273,00 3 753,75 0,00 0,01 R položka

13,75 13,75

219 SO-02 764775307.005 m 13,75 214,00 2 942,50 0,00 0,00 R položka

13,75 13,75
220 SO-02 764775308.009 m 13,75 624,00 8 580,00 0,00 0,01 R položka

13,75 13,75
221 SO-02 764775308.010 m 17,20 364,00 6 260,80 0,00 0,01 R položka

17,2 17,20
222 SO-02 764775308.011 m 3,25 380,00 1 235,00 0,00 0,00 R položka

3,25 3,25

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 130mm (fasáda okna, dveře) D+M
K22

K19

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (fasáda přívod)D+M
K20

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 80mm (fasáda okna, dveře) D+M
K21

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 45 mm (fasáda přívod) D+M
K17

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 45 mm (fasáda přívod) D+M
K18

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda přívod) D+M

K14

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 60 mm (fasáda odtah) D+M
K15

Oplechování říms z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 625 mm (fasáda přívod) D+M

K16

Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 180 mm (fasáda odtah) D+M
K12

Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 370 mm (fasáda odtah) D+M
K13

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 125 mm (fasáda odtah) D+M

K09

Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm D+M
K10

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda odtah) D+M

K11

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 195 mm (okap vikýř) D+M
K08

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 85 mm (okap vikýř) D+M



223 SO-02 764775307.006 m 3,25 214,00 695,50 0,00 0,00 R položka

3,25 3,25

224 SO-02 764775308.012 m 3,25 416,00 1 352,00 0,00 0,00 R položka

3,25 3,25
225 SO-02 764775308.013 m 13,95 540,00 7 533,00 0,00 0,01 R položka

13,95 13,95
226 SO-02 764394330.005 m 1,80 455,00 819,00 0,00 0,00 R položka

1,8 1,80

227 SO-02 764778304.001 m 1,80 676,00 1 216,80 0,00 0,00 R položka

1,8 1,80
228 SO-02 764775308.014 m 1,80 273,00 491,40 0,00 0,00 R položka

1,8 1,80

229 SO-02 764775307.007 m 1,80 297,00 534,60 0,00 0,00 R položka

1,8 1,80

230 SO-02 764775308.015 m 16,60 576,00 9 561,60 0,00 0,01 R položka

16,60 16,60

231 SO-02 764775308.016 m 9,05 624,00 5 647,20 0,00 0,00 R položka

9,05 9,05

232 SO-02 764775308.017 m 67,25 364,00 24 479,00 0,00 0,03 R položka

67,25 67,25

233 SO-02 764775308.018 m 67,25 416,00 27 976,00 0,00 0,03 R položka

67,25 67,25

234 SO-02 764775308.019 m 42,15 630,00 26 554,50 0,00 0,02 R položka

42,15 42,15
235 SO-02 764394330.007 m 13,50 630,00 8 505,00 0,00 0,01 R položka

13,5 13,50
236 SO-02 764775308.020 m 13,50 416,00 5 616,00 0,00 0,01 R položka

13,5 13,50

K39

Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 325 mm (závětr.lišta rizalit) D+M
K40

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 180 mm (závětr.lišta rizalit) D+M
K41

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 70mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M

K37

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (napoj.střechy na svislou 
kci) D+M
K38

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 315 mm (napoj.střechy na svislou kci) 
D+M

K29

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 155 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M

K35

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (napoj.střechy na svislou kci) 
D+M
K36

Oplechování parapetů,z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 420 mm (fasáda okna, 
dveře) D+M
K27

Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 60 mm (fasáda okna, dveře) D+M
K28

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 125 mm (fasáda okna, dveře) 
D+M

K24

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 270 mm (fasáda okna, dveře)D+M
K25

Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 235 mm (parapet okna) D+M
K26

Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda okna, dveře) 
D+M
K23

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 200 mm (fasáda okna, dveře)D+M



237 SO-02 764775308.021 m 8,95 448,00 4 009,60 0,00 0,00 R položka

8,95 8,95

238 SO-02 764775308.022 m 8,95 364,00 3 257,80 0,00 0,00 R položka

8,95 8,95

239 SO-02 764775308.023 m 10,90 426,00 4 643,40 0,00 0,01 R položka

10,9 10,90

240 SO-02 764775308.024 m 10,90 364,00 3 967,60 0,00 0,01 R položka

10,9 10,90

241 SO-02 764778304.002 m 12,80 359,00 4 595,20 0,00 0,03 R položka

12,8 12,80
242 SO-02 764775323R00 m2 6,88 1 350,00 9 288,00 0,00 0,02 RTS II / 2023

13,75*0,5 6,88
243 SO-02 764352.001 kus 171,00 160,00 27 360,00 0,00 0,01 R položka

171 171,00
244 SO-02 764352.002 kus 29,00 180,00 5 220,00 0,00 0,00 R položka

29 29,00
245 SO-02 764352.003 kus 4,00 180,00 720,00 0,00 0,00 R položka

4 4,00
246 SO-02 764352.004 kus 10,00 180,00 1 800,00 0,00 0,00 R položka

10 10,00
247 SO-02 764778109R00 kus 8,00 409,00 3 272,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

8 8,00

248 SO-02 764778114R00 m 149,10 695,00 103 624,50 0,00 0,25 RTS II / 2023

149,1 149,10

249 SO-02 764778124R00 m 121,70 663,00 80 687,10 0,00 0,36 RTS II / 2023

104,5 přímá část 104,50

27*0,6 kolena 16,20

1 odbočka 1,00
250 SO-02 764778107RT1 kus 2,00 383,00 766,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

2 2,00

K50

Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm z barevného legovaného Al plechu, D 120mm D+M
K52

Kotlík žlabový kulatý, žlab 400 mm z barevného legovaného Al plechu, D 150mm D+M
K49

Žlab podokapní půlkruhový z barevného legovaného Al plechu, RŠ 400 mm vč.čel, vnějších rohů 
D+M
K48

Odpadní trouby z barevného legovaného Al plechu kruhové, D 150 mm; vč.kolen (27ks), odbočky 
(1ks) a uchycení D+M

vč.upevňovacího materiálu

Žlabový hák římsový 400 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z02a
vč.upevňovacího materiálu

Žlabový hák římsový 333 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z02b
vč.upevňovacího materiálu

Lemování komínů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, v ploše
K41

Žlabový hák 400 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z01a
vč.upevňovacího materiálu

Žlabový hák 333 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z01b

K44

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 95 mm (čel.hrana sedlové vikýře) 
D+M
K45

Oplechování parapetů,z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 165 mm (okna vikýře) D+M

K46

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 190 mm (závětr.lišta pult.střecha) D+M

K42

Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 80 mm (závětr.lišta pult.střecha) D+M

K43

Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 220 mm (čel.hrana sedlové vikýře) 
D+M



251 SO-02 764778113RT1 m 31,30 585,00 18 310,50 0,00 0,04 RTS II / 2023

31,3 31,30

252 SO-02 764778123RT1 m 7,90 566,00 4 471,40 0,00 0,02 RTS II / 2023

6,7 přímá část 6,70

2*0,6 kolena 1,20
253 SO-02 764778120R00 kus 6,00 1 414,00 8 484,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

6 6,00
254 SO-02 764775.001 kus 2,00 1 430,00 2 860,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
255 SO-02 764775.002 kus 2,00 1 625,00 3 250,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
256 SO-02 764775.003 kus 4,00 1 625,00 6 500,00 0,00 0,00 R položka

4 4,00
257 SO-02 764775.004 kus 2,00 1 716,00 3 432,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
258 SO-02 764775.005 kus 1,00 1 716,00 1 716,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
259 SO-02 764775.006 kus 2,00 1 755,00 3 510,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
260 SO-02 764775.007 kus 2,00 3 770,00 7 540,00 0,00 0,00 R položka

2 2,00
261 SO-02 764775.008 kus 5,00 3 770,00 18 850,00 0,00 0,00 R položka

5 5,00
262 SO-02 764344.001 kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Rpoložka

1 1,00
263 SO-02 764773313.01 kus 37,00 800,00 29 600,00 0,00 0,09 R položka

37 37,00
264 SO-02 764775.001 ks 157,00 509,00 79 913,00 0,00 0,24 R položka

157 157,00
265 SO-02 764775.002 ks 111,00 509,00 56 499,00 0,00 0,17 R položka

111 111,00
266 SO-02 764775.003 m 231,50 350,00 81 025,00 0,01 1,16 R položka

85,7*2 Z04a 171,40

60,1*1 Z04b 60,10
267 SO-02 764312842R00 m2 1 301,20 96,00 124 915,20 0,00 2,86 RTS II / 2023

1234,1 hlavní střecha 1 234,10

43,2 vedlejší valbová střecha 43,20

23,9 vedlejší plochá střecha 23,90
268 SO-02 764322842R00 m 256,20 53,40 13 681,08 0,00 0,98 RTS II / 2023

256,2 256,20

Z04b

Trubka sněhové zábrany prům.28mm k AL.drážkovým krytinám vč spojek D+M
Z04a+Z04b

Demont. krytiny, stáv. Al krytiny, nad 25 m2, nad 45°

Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, nad 45°

Bezpečnostní hák k AL.falcované krytině -dimenzováno min na dvě osoby vč.nátěru D+M
Z03

Svěrka trubky sněhové zábrany dvojitá k drážkové krytině
Z04a

Svěrka trubky sněhové zábrany jednoduchá k drážkové krytině

Kabelový prostup střechou systémový 2x10mm+1x30mm - K60

Prostup střechou, těsnící manžeta prům.50mm - K61
jímací tyče bleskosvodu

Montáž lemování trub prúm 600mm z Al plechu, ze 2 dílů D+M - K62
opracování prostupu potrubí TČ

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN100 - K55

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN110 - K56

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN125 - K57

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN150 - K58

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN200 - K59

Odpadní trouby kruhové z barevného legovaného Al plechu, D 120 mm vč.kolen (2ks) a uchycení 
D+M
K53

Dilatace půlkruhového žlabu z barevného legovaného Al plechu, RŠ 400 mm
sada s návalkou, gumou a krytem gumy

Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN75 - K54

Žlab podokapní půlkruhový z barevného legovaného Al plechu, RŠ 333 mm vč.čel, vnějších rohů  
D+M
K51



269 SO-02 764393832R00 m 185,80 38,70 7 190,46 0,00 0,37 RTS II / 2023
41,2+11,5+1,5+2,8 hřeben střechy 57,00

5*11,2+2*8,2+5,7*2 nároži 83,80

(1,9*2+1,2)*9 nároří a hřeben vikýřů 45,00
270 SO-02 764392842R00 m 27,30 38,70 1 056,51 0,00 0,08 RTS II / 2023

8,1*2+11,1 27,30
271 SO-02 764348815R00 kus 119,00 38,70 4 605,30 0,00 0,50 RTS II / 2023

119 předpoklad 119,00
272 SO-02 764359812R00 kus 8,00 77,30 618,40 0,00 0,01 RTS II / 2023

8 8,00
273 SO-02 764454804R00 m 128,50 61,80 7 941,30 0,00 0,56 RTS II / 2023

122,5+6 128,50
274 SO-02 764352822R00 m 198,00 68,00 13 464,00 0,00 0,88 RTS II / 2023

198 198,00
275 SO-02 764351838R00 kus 198,00 44,90 8 890,20 0,00 0,19 RTS II / 2023

198 198,00
276 SO-02 764345833R00 kus 5,00 68,00 340,00 0,00 0,02 RTS II / 2023

5 5,00
277 SO-02 764342843R00 kus 5,00 68,00 340,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

5 5,00
278 SO-02 764339832R00 m2 7,20 107,00 770,40 0,01 0,05 RTS II / 2023

7,2 7,20
279 SO-02 764362812R00 kus 8,00 77,30 618,40 0,02 0,16 RTS II / 2023

8 8,00
280 SO-02 998764103R00 t 6,41 2 125,00 13 621,25 0,00 0,00 RTS II / 2023

6,405 6,41

SO-02 766    113 440,77 0,42
281 SO-02 766421213R00 m2 10,24 298,50 3 056,64 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,28*8 generovaná výměra 10,24
282 SO-02 611916874 m2 11,26 386,50 4 351,99 0,01 0,11 RTS II / 2023

10,24 10,24

;ztratné 10%; 1,024 1,02
283 SO-02 766427112.001 m 10,24 250,00 2 560,00 0,00 0,00 R položka

10,24 10,24
284 SO-02 766624052R00 kus 3,00 997,00 2 991,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

3 3,00

285 SO-02 553530031 kus 3,00 6 780,00 20 340,00 0,01 0,02 RTS II / 2023

3 3,00

286 SO-02 766620.04 ks 4,00 19 272,00 77 088,00 0,07 0,27 R položka

4 4,00
287 SO-02 766694122R00 kus 0,00 626,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2023
288 SO-02 61187550 m 6,40 388,00 2 483,20 0,00 0,02 R položka

4*1,6 6,40
289 SO-02 998766103R00 t 0,42 1 357,00 569,94 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,424 0,42

SO-02 786    5 357,00 0,01
290 SO-02 786612200R00 m2 3,84 300,00 1 152,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

zastínění m.č.414, 417

Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm
Deska parapetní masiv smrk šířka 200 mm vč.povrchové úpravy - T03

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Čalounické úpravy
Montáž rolet textilních

Podkladový rošt z prken pro obložení podhledů vikýřů (2m/m2) D+M

Montáž střešního výlezu rozměr 60/60 cm

Okno výlezové 600x600 mm pro Al falcované krytiny vč dřev..rámu pro nevytápěné prostory-O06

Dod.+mont. okno dřevěné 1600x800 , OS, 2kř.,zasklené trojsklem vč.kování, příslušenství a 
konečné povrchové úpravy  - O03
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů, montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry

Demontáž střešního okna/výlezu, hladká krytina, nad 45°

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Konstrukce truhlářské
Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 15 cm

Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 146 mm

Demontáž žlabů půlkruh.rovných, rš 500 mm, nad 45°

Demontáž háků, sklon nad 45°

Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm,nad 45°

Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. nad 45°

Demontáž lemov. komínů v ploše, hl. kryt, nad 45°

Demontáž hřebene střechy a nároží, rš do 400 mm, nad 45°

Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°

Demontáž sněhového zachytače, sklon nad 45°

Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°

Demontáž odpadních trub kruhových, D 200 mm vč.kolen



1,6*0,8*3 3,84
291 SO-02 61141209 kus 6,00 700,00 4 200,00 0,00 0,01 R položka

6 6,00
292 SO-02 998786103R00 t 0,01 500,00 5,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,011 0,01

SO-02 743.1    164 205,00 0,00
293 SO-02 HZS2232 hod 27,00 565,00 15 255,00 0,00 0,00 R položka

294 SO-02 TIGTS4AF1P KS 51,00 1 019,00 51 969,00 0,00 0,00 R položka

295 SO-02 CNR230293062 KS 1,00 1 024,00 1 024,00 0,00 0,00 R položka

296 SO-02 CNR196786962 KS 1,00 1 123,00 1 123,00 0,00 0,00 R položka

297 SO-02 CNR196788562 KS 2,00 143,00 286,00 0,00 0,00 R položka

298 SO-02 HZS3232 hod 20,00 567,00 11 340,00 0,00 0,00 R položka

299 SO-02 HZS3232 hod 16,00 567,00 9 072,00 0,00 0,00 R položka

300 SO-02 HZS3232 hod 8,00 567,00 4 536,00 0,00 0,00 R položka

301 SO-02 HZS3232 hod 30,00 567,00 17 010,00 0,00 0,00 R položka

302 SO-02 HZS3232 hod 20,00 567,00 11 340,00 0,00 0,00 R položka

303 SO-02 HZS4211 hod 30,00 808,00 24 240,00 0,00 0,00 R položka

304 SO-02 HZS2232 hod 30,00 567,00 17 010,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 94    538 629,66 0,51
305 SO-02 945001 soub 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 R položka

1 1,00
306 SO-02 945943001R00 m 140,40 1 860,14 261 163,66 0,00 0,00 RTS II / 2023

135,4 generovaná 135,40

5*1 vnější rohy 5,00
307 SO-02 945943091R00 m 4 174,50 27,74 115 800,63 0,00 0,00 RTS II / 2023

139,15*30 4 174,50
308 SO-02 945943801R00 m 139,15 853,05 118 701,91 0,00 0,00 RTS II / 2023

139,15 139,15
309 SO-02 944946111RT2 m2 421,20 56,39 23 751,47 0,00 0,25 RTS II / 2023

140,4*1,5 podlaha 210,60

140,4*1,5 záchytné hrazení 210,60
310 SO-02 944946811R00 m2 421,20 10,00 4 212,00 0,00 0,25 RTS II / 2023

421,2 421,20

Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy
vč pracovní podlahy a záchytného ohrazení

Textílie ochranná před propadem suti z lešení- podlahy, záchytné ohrazení
včetně dodávky textílie min.300g/m2

Odstranění textilie z lešeňových podlah a záchytného ohrazení

Výrobní dokumentace-závěsného konzolového lešení

Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy
vč pracovní podlahy a záchytného ohrazení

Pronájem konzolového lešení - den
předpoklad 30 dnů

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik
Vyhotovení výchozí revize
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
Vyhotovení dokumentace skutečného stavu
Lešení a stavební výtahy

Koordinace a součinnost s pracovníky ČEZ Distribuce a.s. během zprovoznění a nastavení střídače
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný
Koordinace profesí, příprava stavby
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný
Spolupráce s revizním technikem

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný
základní nastavení střídače dle požadavků ČEZ, uvedení střídače do provozu
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný
zprovoznění datové komunikace střídače, zapojení střídače do komunikační sítě provozovatele
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
měřících zařízení odborný

Ostatní zařízení
Zařízení pouze pro rapid shutdown (rychlé rozpojení) pod jeden panel
Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro sběrnicové sítě (RS485), In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up [Iimp D1] ? 
25 V, v provedení do patice
Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro datové aplikace sítě ETHERNET, In [C2] (8/20) µs = 10kA, 
Usignal ? +/- 5 V, v provedení do patice
Patice univerzální, pro modulový svodič přepětí k datovým a sdělovacím sítím, ochrana 4 pólů

Roleta látková interiérová 80 x 85 cm

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m

HZS foptovoltaika
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný



SO-02 96    1 118,26 0,17
311 SO-02 968062244R00 m2 3,96 282,39 1 118,26 0,04 0,17 RTS II / 2023

0,6*1,65*4 3,96

SO-02 97    8 721,00 0,00
312 SO-02 979090.001 m3 9,69 900,00 8 721,00 0,00 0,00 R položka

(7,27/0,6)*0,8 vybourané dřevěné kce 80% 9,69

SO-02 H99    889,87 0,00
313 SO-02 999281111R00 t 0,73 1 219,00 889,87 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,73 0,73

SO-02 M22    144,00 0,00
314 SO-02 220490845 kus 2,00 58,00 116,00 0,00 0,00 R položka
315 SO-02 0128CAT6 ks 2,00 14,00 28,00 0,00 0,00 R položka

SO-02 S    17 429,24 0,00
316 SO-02 979011311R00 t 0,17 222,68 37,86 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,171 0,17
317 SO-02 979013112R00 t 13,93 478,91 6 671,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

7,27 tesař.kce 7,27

6,66 klempíř.kce 6,66
318 SO-02 979013119R00 t 55,72 64,99 3 621,24 0,00 0,00 RTS II / 2023

13,93*4 55,72
319 SO-02 979081111R00 t 2,43 268,44 652,31 0,00 0,00 RTS II / 2023

1,45 dřevěné kce 20% 1,45

0,65+0,16 ostatní klempíř.kce 0,81

0,17 bourání kcí (okna) 0,17
320 SO-02 979081121R00 t 12,15 24,36 295,97 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,43*5 12,15
321 SO-02 979082111R00 t 14,10 381,47 5 378,73 0,00 0,00 RTS II / 2023

14,1 14,10
322 SO-02 979082121R00 t 42,30 42,48 1 796,90 0,00 0,00 RTS II / 2023

14,1*3 42,30
323 SO-02 979083116R00 t 11,66 344,45 4 016,29 0,00 0,00 RTS II / 2023

5,81 štěpkované dřevěné kce 5,81

5,85 výkup kovů 90% klempíř výrobků 5,85

324 SO-02 979990107.01 t 2,43 2 036,51 4 948,72 0,00 0,00 R položka

1,45 dřevo 1,45

0,65 ostatní klempíř.kce 10% 0,65

0,16 výlezy střecha 0,16

0,17 okna vikýře 0,17
325 SO-02 979951131R00 t 3,23 -1 500,00 -4 845,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,863+0,366 3,23
326 SO-02 979951111R00 t 3,43 -1 500,00 -5 145,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

6,66-3,23 3,43

8 066 464,00
Poznámka:

Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m
prostor pro recyklaci výkup kovů

Poplatek za uložení suti - směsné stavební a demoliční suti bez obsahu nebezpečných látek 
skupina odpadu 170904

Výkup kovů - hliník, plechy

Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku.

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km)

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3x)

Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m

Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky
celkem 4x

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže
Krimplovací konektor RJ45, cat. 6, osazen 8 kontakty

Bourání konstrukcí
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Drcení (štěpkování) vybouraných dřevěných konstrukcí průměru do 20 cm
80% vybouraných hmot



  Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Objekt Kód Celkem Celkem

VORN

VORN 03VRN 800 000,00 0,00

VORN 07VRN 40 000,00 0,00

VORN 09VRN 60 000,00 0,00

900 000,00
Poznámka:

Ostatní náklady

Celkem:

Zkrácený popis

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Město Šumperk

Ing.Ladislav Trčka - PROINK

0

0

 

0

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Rekapitulace VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v 
Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk

Stavební úpravy, nástavba

Šumperk

8014614

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

 

 


