

Číslo smlouvy: 06592/SOPK/24

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 144

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a
před

1.2 Zhotovitel

Forenvi, s.r.o.

Sídlo: Karlovice 279, 793 23

Zastoupený: Mgr. Martin Kočí, Ph.D.

Bankovní spojení: 2501551352/2010 Fio banka, a.s.

IČO: 29453828

DIČ: CZ29453828

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, číslo 54599

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatel: Mgr. Martin Kočí, Ph.D.,
tel:

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 9.6.2024 na plnění veřejné zakázky „Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných chráněných územích ČR“. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení na uvedenou veřejnou zakázku dle interních předpisů objednavatele.
- 2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.3 Dílem se rozumí: **Provedení pasáže B (studovaná území v CHKO Bílé Karpaty) dvouleté Souhrnné studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných chráněných územích ČR**, v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivity C5 – Odborná podpora managementu lokalit soustavy Natura 2000 (dále jen „dílo“).
- Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1.
- 2.4 Dílo bude rozděleno na plnění v roce 2024 a plnění v roce 2025. Informace viz. Příloha č.1 Specifikace díla a příloha č.2 Položkový rozpočet.
- 2.5 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.
- 2.7 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z rozpočtu Evropské unie. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena i jeho cena

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 224 500,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 224 500,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla, resp. po provedení příslušné části díla. Ceny jednotlivých částí díla jsou uvedeny v příloze č. 2. Zhotovitel je povinen daňové doklady (faktury) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí průběžné/závěrečné zprávy na základě předávacího protokolu na adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.
- 3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být zhotovitelem uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“
- 3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

4. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést průběžnou zprávu z díla za rok 2024 a předat ji objednateli nejpozději do: 15. 11. 2024. Zhotovitel předá průběžnou zprávu z díla v elektronické podobě ve formátu *.pdf (případně s přílohami ve formátu *.xlsx či *.zip) objednateli e-mailem.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh závěrečné zprávy z celého díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 15. 10. 2025. Zhotovitel předá pracovní návrh závěrečné zprávy z díla objednateli e-mailem (na e-mail: _____).
- 4.3 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k návrhu závěrečné zprávy a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 31. 10. 2025. V případě prodloužení zhotovitele s předáním pracovního návrhu závěrečné zprávy z díla podle článku IV.2 smlouvy, se prodlužuje lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodloužení zhotovitele.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 15. 11. 2025. Zhotovitel předá finální verzi závěrečné zprávy objednateli v listinné podobě a v elektronické podobě e-mailem na adresu:
- 4.5 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

5. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění díla.

- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zpracovat dohodnuté závěry kontroly.
- 5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
- 5.5 Zhotovitel je oprávněn dílo užit. V textových výstupech bude uvedena formulace: „Projekt vznikl v rámci Integrovaného projektu LIFE – Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited)“. V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude uvedeno logo, které je k dispozici na stránkách AOPK ČR, s tímž textem. Slovo projekt je přípustné nahradit konkrétním typem výstupu („článek“, „metodika“ apod.).
- 5.6 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako své obchodní tajemství.
- 5.7 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.
- 5.8 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území CHKO i NPR, vstup mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody na území národních přírodních rezervací, vstup do lesních porostů mimo lesní cesty, rušení přirozeného vývoje chráněného území, vstup na zvláště chráněné území a sběr rostlin, které nejsou zvláště chráněné (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 8¹

¹ Ve znění ZOPK účinném ke dni 31. 12. 2023 se jedná o odst. 5, který legislativním opomenutím novelizace ZOPK zůstává chybně uveden namísto odst. 8 v § 90 odst. 19 písm. b) ZOPK i v platném a účinném znění od 1. 1. 2024.

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16 d, § 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

5.9 K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto podmínky pro realizaci činností:

- nejméně dva dny před terénními pracemi bude vstup do NPR/PR oznámen e-mailem kontaktní osobě na příslušné Správě CHKO,
- v rámci zpracování díla proběhne jeden kontrolní den ročně, jehož načasování upřesní pro každé území příslušná správa CHKO.

6. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla, resp. jeho části, vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo, resp. část díla, nebude v termínu provedení dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené části díla, která nebyla objednatelům převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak bude přiměřeně snížena.

7. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.5 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

- 7.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách (pokud jsou splněny veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
- 7.9 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti.

8. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání díla, resp. části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také oprávněn od smlouvy odstoupit pokud:
- a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů,
 - b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této smlouvy,
 - c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 až 7.9, 7.11 této smlouvy,
 - d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek.
- 10.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 10.3 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.
- 10.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Specifikace díla

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

V Praze dne _____

V Karlovicích dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Mgr. Martin Kočí, Ph. D.
jednatel

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Námět studie v rámci projektu Jedna příroda (IP LIFE)

Název: Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných chráněných územích ČR

Cíl a účel

Cílem studie bude posouzení aktuálního vlivu disturbance zvěří na vegetaci napříč vybranými biotopy České republiky. Pro studii budou využity trvalé monitorovací plochy (i) založené v dřívějších obdobích, (ii) nově založené ve vegetační sezóně 2024. Sledované plochy budou umístěny v porostu s volným působením zvěře a zároveň v místech, kde bude vliv zvěře omezen pomocí klecí nebo oplocenek. Druhým směrem bude přesné vymapování výskytu poškozených subalpínských trávníků a dalších hlavních typů vegetace subalpínského bezlesí na základě hyperspektrálních leteckých snímků (velikost pixelu do 4 cm). Třetí částí studie bude hodnocení obnovy lesních dřevin, například na vertikálním transektu o délce 500 m. Výsledkem studie bude (i) popis a stanovení rozsahu současného stavu poškození ekosystémů, (ii) predikce jejich dalšího vývoje při snížení i zachování stávajícího stavu zvěře. Časový rámec studie je vymezen na období let 2024 – 2025.

Současně budou definovány zásady managementu pro bezlesí i lesní ekosystémy včetně návrhu indikátorů pro hodnocení vlivu zvěře na přírodní prostředí.

Jedním z dalších cílů je také monitoring distribuce zvěře během roku a určení kritického období, kdy jsou předměty ochrany nejvíce poškozovány (např. v EVL Karlické údolí).

Studie se bude provádět na těchto studovaných územích:

- A) CHKO Jeseníky - NPR Šerák-Keprník, PR Sněžná kotlina, NPR Praděd, PR Pod Jelení studánkou, PR Břidličná (CHKO Jeseníky; kontaktní osoba: Jindřich Chlapek)
- B) CHKO Bílé Karpaty - PR Horní louky, NPR Čertoryje (RP SCHKO Bílé Karpaty; kontaktní osoba Karel Fajmon)
- C) CHKO Slavkovský les - PR Vlček, PR Planý vrch, NPR Pluhův bor, PP Dominova skalka (RP SCHKO Slavkovský les; kontaktní osoba Přemysl Tájek)
- D) EVL Karlické údolí (RP Střední Čechy, SCHKO Český kras; kontaktní osoba Tomáš Tichý)
- E) NPR Nebesa (RP SCHKO Slavkovský les; kontaktní osoba Petr Jiskra)
- F) NPR Velký Špičák (RP Vysočina; kontaktní osoba Zdeněk Zálíš)

B) CHKO Bílé Karpaty

- **PR Horní louky (RP SCHKO Bílé Karpaty)**

Výchozí situace

Negativní vliv nadměrné pastvy spárkaté zvěře, především daňčí, se v PR Horní louky začal projevovat okolo roku 2010. Závažnost situace se plně projevila při inventarizačním průzkumu v letech 2010 – 2013, kdy již byly luční porosty značně ochuzené o kvetoucí byliny včetně všech na pastvu citlivých

poloparazitických druhů (černýšů, kokrhelů a světlíků) a na většině lučních ploch dominovala válečka prapořítá a nápadně se šířil ocún jesenní: „(...) intenzivní pastva daňků v posledních desetiletích (...) má za následek vedle ruderalizace a eutrofizace i trvale nízký porost, na první pohled téměř bez širokolistých bylin, jen s nápadně vyčnívajícími listy ocúnu“ (Fajmon & Jongepierová 2016). V roce 2014 bylo navrženo oplocení nejcennější části území, které bylo provedeno na podzim 2015. Vliv zamezení vstupu daňků (resp. vliv jejich pastevního tlaku) je následně od roku 2016 sledován v rámci monitoringu PPK na dvou trvalých plochách o velikosti 5 × 5 m – jedné trvalé plochy uvnitř a jedné vně oplocenky.

NPR Čertoryje (RP SCHKO Bílé Karpaty)

Výchozí situace

V posledních asi deseti letech postupně roste pastevní tlak spárkaté zvěře, zejména daňčí, také v NPR Čertoryje, především v souvislosti s nekontrolovaným přemnožením zvěře na přilehlém území na slovenské straně Bílých Karpat. Negativní vliv se projevuje selektivním spásáním širokolistých bylin, které tak nemohou vykvést a generativně se rozmnožit. Luční porosty tím vůči ztrácejí na své květnatosti, a to nejen okusem květonosných lodyh vytrvalých druhů, které lze v porostech dohledat alespoň v přízemních listech a dolních částech nadzemních natí, ale také výrazným ústupem jednoletých poloparazitických černýšů a kokrhelů, jež tvoří perzistentní semennou banku a při několikaletém zamezování jejich kvetení a vysemenění z porostů mizejí úplně.

Předmět studie a metodika

Studie hodnocení vlivu zvěře v PR Homí louky by měla vyhodnotit dosud neanalyzované zápisy z trvalých ploch monitoringu PPK (A2) a doplnit toto sledování o dvě další trvalé plochy, na kterých budou následně vyhodnoceny změny vegetačního pokryvu.

Vhodným způsobem, pro sledování vlivu působení zvěře, je v rámci NPR Čertoryje srovnání stávajícího stavu se stavem minulým – využít lze opakování dříve zapsaných fytoocenologických snímků. Ty je možné získat např. z ČNFD (Chytrý et Rafajová 2003). Množství opakovaných zápisů umožní jejich statistické vyhodnocení, tj. v průběhu dvou let by mělo být zopakováno a zapsáno cca 40 fytoocenologických zápisů. Dále je do zhodnocení stavu vhodné zahrnout také data z monitoringu biotopů Natury 2000, tj. tři plochy, které leží na území NPR Čertoryje, dalším postupem je tedy zapsat a vyhodnotit změny vegetace na nich. V rámci dlouhodobého sledování změn vegetace v PR Kútka (Kočí 2007-2020) byl v roce 2017 zapsán také referenční transekt v NPR Čertoryje (Kočí 2017), ten měl oproti tehdy dobrému stavu vegetace na Čertoryjích, ukázat změny a stav vegetace na Kútkách. Jeho opakované zapsání a srovnání se stavem z roku 2017 i tehdejší stavem vegetace v PR Kútka umožní posouzení závažnosti změn, které v tuto chvíli nastávají v NPR Čertoryje. Hodnocení stavu vegetace v NPR Čertoryje by se mělo dít v kontextu znalostí, které máme díky dlouhodobému sledování změn pod vlivem pastvy zvěře z vegetačně stejného území PR Kútka v oboře Radějov. Přičemž stav tamní vegetace po celou dobu sledování je možné považovat za referenční (velmi špatný). Při zápisu fytoocenologických snímků bude rovněž vhodným způsobem kvantifikován počet kvetoucích/plodných jedinců rostlinných poloparazitů (černýš hajní časný, černýš hřebenitý časný, kokrhel větší) a evropsky významné srpice karbincolisté (patřící ke druhovým předmětům ochrany EVL Čertoryje).

Očekávané výsledky a výstupy

Výsledkem studie bude jednoznačná kvantifikace rozsahu zničených poškozených biotopů

A) Dokumentační a rozborová část

Tato část studie bude obsahovat především:

- Popis metodiky
- Výsledky monitoringu na trvalých plochách včetně analýzy vlivů na vegetaci sledovaných biotopů

B) Návrhová část

Studie navrhne

- indikátory pro hodnocení únosných stavů zvěře
- optimální způsob péče

C) Publikační část

- Popularizační souhrn do **Ochrany Přírody**
- Zpráva v podobě publikovatelného rukopisu do **Přírody** (součástí zároveň bude AJ summary)
- **Závěrečná zpráva** se summary v AJ

Termín dokončení

15. 11. 2025

Literatura

Fajmon K. & Jongepierová I. (2016): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Horní louky z oboru botanika, stav do roku 2013. – Ms. [Závěreč. zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.]

Chytrý M. et Rafajová (2003): Czech National Phytosociological Databáze: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia 75: 1-14.

Jongepier J. W., Fajmon K. & Jongepierová I. (2023): Inventarizační průzkum PR Horní louky – flora. – Ms. [Závěreč. zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.]

Kočí M. (2007): Předběžné zhodnocení stavu nelesní vegetace v Přírodní rezervaci Kútky. – Ms., depon. in RP SCHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kočí M. (2010): Sledování změn luční vegetace v Přírodní rezervaci Kútky. – Ms., depon. in RP SCHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kočí M. (2013): Sledování změn luční vegetace v Přírodní rezervaci Kútky. – Ms., depon. in RP SCHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kočí M. (2016): Stav luční vegetace v PR Kútky v oboře Radějov v roce 2016. – Ms., depon. in RP SCHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kočí M. (2017): Stav luční vegetace v PR Kútky v oboře Radějov v roce 2017. – Ms., depon. in RP SCHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kočí M. (2020): Upravená Metodika na sledování stavu vegetace pod vlivem intenzivní pastvy zvěře v PR Kútky v oboře Radějov. – Ms., depon. in AOP ČR, Praha.

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných chráněných územích ČR, lokality CHKO Bílé Karpaty

Plátce DPH: **NE** ← vyberte ANO/NE

Předpokládané náklady: 2024

Podrobný rozpočet bez DPH	Počet jednotek	Jednotka	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
Doprava a cestovné	700,00	km	10,00 Kč	7 000,00 Kč
Práce v terénu	100,00	hod.	450,00 Kč	45 000,00 Kč
Zpracování dat	50,00	hod.	450,00 Kč	22 500,00 Kč
Zpracování průběžné zprávy	50,00	hod.	450,00 Kč	22 500,00 Kč
Celkem bez DPH	97 000,00 Kč			
DPH	20 370,00 Kč			
Celkem s DPH	97 000,00 Kč			

Předpokládané náklady: 2025

Podrobný rozpočet bez DPH	Počet jednotek	Jednotka	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
Doprava a cestovné	600	km	10,00 Kč	6 000,00 Kč
Práce v terénu	80	hod.	450,00 Kč	36 000,00 Kč
Zpracování dat	50	hod.	450,00 Kč	22 500,00 Kč
Zpracování článků do OP a Přírody	60	hod.	450,00 Kč	27 000,00 Kč
Zpracování závěrečné zprávy	80	hod.	450,00 Kč	36 000,00 Kč
Celkem bez DPH	127 500,00 Kč			
DPH	26 775,00 Kč			
Celkem s DPH	127 500,00 Kč			

Předpokládané celkové náklady

Celkové náklady za 2024 a 2025	224 500,00 Kč
DPH celkových nákladů za 2024 a 2025	47 145,00 Kč
Celkové náklady za 2024 a 2025 včetně DPH	224 500,00 Kč