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SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 283 069 144
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPKČR
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

a
před

1.2 Zhotovitel

Forenvi, s.r.o.
Sídlo: Karlovice 279, 793 23
Zastoupený: Mgr. Martin Kočí, Ph.D.
Bankovní spojení: 2501551352/2010 Fio banka, a.s.
IČO: 29453828
DIČ: CZ29453828
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu 
C, číslo 54599
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Mgr. Martin Kočí, Ph.D., 
tel: 

(dále jen „zhotovitel”)

mailto:aopkcr@nature.cz


2. Předmět smlouvy

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 9.6.2024 na plnění 
veřejné zakázky „Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve 
vybraných chráněných územích ČR“. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení 
na uvedenou veřejnou zakázku dle interních předpisů objednavatele.

2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 
řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.3 Dílem se rozumí: Provedení pasáže B (studovaná území v CHKO Bílé Karpaty) 
dvouleté Souhrnné studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve 
vybraných chráněných územích ČR, v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný 
projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice - LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE- 
IP: N2K Revisited), aktivity C5 - Odborná podpora managementu lokalit soustavy Natura 
2000 (dále jen „dílo“).

Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1.

2.4 Dílo bude rozděleno na plnění v roce 2024 a plnění v roce 2025. Informace viz. Příloha 
č.1 Specifikace díla a příloha č.2 Položkový rozpočet.

2.5 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu 
objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.

2.7 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli z rozpočtu Evropské unie. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena i jeho cena

3. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 224 500,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 224 500,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem 
DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani 
v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související 
náklady jdou k jeho tíži.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v 
ceně díla.



3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla, resp. po provedení příslušné části 
díla. Ceny jednotlivých částí díla jsou uvedeny v příloze č. 2. Zhotovitel je povinen 
daňové doklady (faktury) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů 
po předání a převzetí průběžné/závěrečné zprávy na základě předávacího protokolu 
na adresu: AOPKČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.

3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a 
jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále 
musí být zhotovitelem uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného 
projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“

3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů 
po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do 
data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. 
Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

4. Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést průběžnou zprávu z díla za rok 2024 a předat ji objednateli 
nejpozději do: 15. 11. 2024. Zhotovitel předá průběžnou zprávu z díla v elektronické 
podobě ve formátu *.pdf (případně s přílohami ve formátu *.xlsx či *.zip) objednateli e- 
mailem.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh závěrečné zprávy z celého díla a předat jej
objednateli k připomínkám nejpozději do: 15. 10. 2025. Zhotovitel předá pracovní návrh 
závěrečné zprávy z díla objednateli e-mailem (na e-mail: ).

4.3 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k návrhu závěrečné zprávy a zaslat je 
zhotoviteli nejpozději do 31. 10. 2025. V případě prodlení zhotovitele s předáním 
pracovního návrhu závěrečné zprávy z díla podle článku IV.2 smlouvy, se prodlužuje 
lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.

4.4 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální 
verzi díla nejpozději do 15. 11. 2025. Zhotovitel předá finální verzi závěrečné zprávy 
objednateli v listinné podobě a v elektronické podobě e-mailem na adresu:

4.5Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 
převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

5. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 
a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou 
péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. 
Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro 
provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění 
kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny 
okolnosti významné pro plnění díla.



5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je 
povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly.

5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 
121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 
(licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, 
v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových 
majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn 
dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně 
překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo 
apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím 
webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel 
je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí 
osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto 
odstavce není objednatel povinen využít.

5.5 Zhotovitel je oprávněn dílo užít. V textových výstupech bude uvedena formulace: „Projekt 
vznikl v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, 
LIFE-IP: N2K Revisited)“. V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude 
uvedeno logo, které je k dispozici na stránkách AOPK ČR, s týmž textem. Slovo projekt je 
přípustné nahradit konkrétním typem výstupu („článek“, „metodika“ apod.).

5.6 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným 
zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout 
třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele 
elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli 
odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data 
nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako své obchodní tajemství.

5.7 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do 
autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě 
odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

5.8 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvání motorovými vozidly mimo silnice 
a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území 
CHKO i NPR, vstup mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody na 
území národních přírodních rezervací, vstup do lesních porostů mimo lesní cesty, rušení 
přirozeného vývoje chráněného území, vstup na zvláště chráněné území a sběr rostlin, 
které nejsou zvláště chráněné (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany 
přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné 
uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo 
udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště 
chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek 
stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 8* 1 

1 Ve znění ZOPK účinném ke dni 31. 12. 2023 se jedná o odst. 5, který legislativním opomenutím novelizace 
ZOPK zůstává chybně uveden namísto odst. 8 v § 90 odst. 19 písm. b) ZOPK i v platném a účinném znění od 1.
1. 2024.



zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), 
nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16 d, § 
26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 
odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

5.9 K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto 
podmínky pro realizaci činností:

• nejméně dva dny před terénními pracemi bude vstup do NPR/PR oznámen e-mailem 
kontaktní osobě na příslušné Správě CHKO,

• v rámci zpracování díla proběhne jeden kontrolní den ročně, jehož načasování upřesní pro
každé území příslušná správa CHKO.

6. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla, resp. jeho části, vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné 
vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou verzi díla, která vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. 
V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo, resp. část díla, nebude v termínu provedení dokončeno, aniž by důvod 
nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 
provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným 
vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje 
za doručené zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené 
části díla, která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak 
bude přiměřeně snížena.

7. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době jeho předání 
objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení 
reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 
právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.5 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije 
k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.



7.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách (pokud jsou) 
splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

7.8 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat 
právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

7.9 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se 
dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají 
obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti.

8. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání díla, resp. části díla anebo 
termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín 
uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý 
den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu.

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky 
uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Vyšší moc

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že 
jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. 
Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, 
zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), 
masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, 
popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat.

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana 
druhou stranu písemně informovat.



10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel 
je dále také oprávněn od smlouvy odstoupit pokud:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů,

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této 
smlouvy,

c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 až 7.9, 7.11 této smlouvy,

d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 
úpadek.

10.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem 
doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

10.3 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy 
vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 
níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

10.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani 
smluvní sankce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak.

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 
smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího 
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 
informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla



Příloha č. 2 Položkový rozpočet

V Praze dne___________

Objednatel

V Karlovicích dne_____________

Zhotovitel

RNDr. František Pele 
ředitel

Mgr. Martin Kočí, Ph. D. 
jednatel



Příloha č. 1 - Specifikace díla

Námět studie v rámci projektu Jedna příroda (IP LIFE)

Název: Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných 
chráněných územích ČR

Cíl a účel

Cílem studie bude posouzení aktuálního vlivu disturbance zvěří na vegetaci napříč vybranými biotopy 
České republiky. Pro studii budou využity trvalé monitorovací plochy (i) založené v dřívějších obdobích, 
(ii) nově založené ve vegetační sezóně 2024. Sledované plochy budou umístěny v porostu s volným 
působením zvěře a zároveň v místech, kde bude vliv zvěře omezen pomocí klecí nebo oplocenek. 
Druhým směrem bude přesné vymapování výskytu poškozených subalpínských trávníků a dalších 
hlavních typů vegetace subalpínského bezlesí na základě hyperspektrálních leteckých snímků (velikost 
pixelu do 4 cm). Třetí částí studie bude hodnocení obnovy lesních dřevin, například na vertikálním 
transektu o délce 500 m. Výsledkem studie bude (i) popis a stanovení rozsahu současného stavu 
poškození ekosystémů, (ii) predikce jejich dalšího vývoje při snížení i zachování stávajícího stavu zvěře. 
Časový rámec studie je vymezen na období let 2024 - 2025.

Současně budou definovány zásady managementu pro bezlesí i lesní ekosystémy včetně návrhu 
indikátorů pro hodnocení vlivu zvěře na přírodní prostředí.

Jedním z dalších cílů je také monitoring distribuce zvěře během roku a určení kritického období, kdy 
jsou předměty ochrany nejvíce poškozovány (např. v EVL Karlické údolí).

Studie se bude provádět na těchto studovaných územích:

A) CHKO Jeseníky - NPR Šerák-Keprník, PR Sněžná kotlina, NPR Praděd, PR Pod Jelení 
studánkou, PR Břidličná (CHKO Jeseníky; kontaktní osoba: Jindřich Chlapek)

B) CHKO Bíle Karpaty - PR Horní louky, NPR Čertoryje (RP SCHKO Bílé Karpaty; kontaktní 
osoba Karel Fajmon)

C) CHKO Slavkovský les - PR Vlček, PR Planý vrch, NPR Pluhův bor, PP Dominova skalka (RP 
SCHKO Slavkovský les; kontaktní osoba Přemysl Tájek)

D) EVL Karlické údolí (RP Střední Čechy, SCHKO Český kras; kontaktní osoba Tomáš Tichý)

E) NPR Nebesa (RP SCHKO Slavkovský les; kontaktní osoba Petr Jiskra)

F) NPR Velký Špičák (RP Vysočina; kontaktní osoba Zdeněk Záliš)

B) CHKO Bílé Karpaty

• PR Horní louky (RP SCHKO Bílé Karpaty)
Výchozí situace

Negativní vliv nadměrné pastvy spárkaté zvěře, především daňčí, se v PR Horní louky začal projevovat 
okolo roku 2010. Závažnost situace se plně projevila při inventarizačním průzkumu v letech 2010 - 
2013, kdy již byly luční porosty značně ochuzené o kvetoucí byliny včetně všech na pastvu citlivých 



poloparazitických druhů (černýšů, kokrhelů a světlíků) a na většině lučních ploch dominovala válečka 
prapořitá a nápadně se šířil ocún jesenní: „(...) intenzivní pastva daňků v posledních desetiletích (...) 
má za následek vedle ruderalizace a eutrofizace i trvale nízký porost, na první pohled téměř bez 
širokolistých bylin, jen s nápadně vyčnívajícími listy ocúnu“ (Fajmon & Jongepierová 2016). V roce 2014 
bylo navrženo oplocení nejcennější části území, které bylo provedeno na podzim 2015. Vliv zamezení 
vstupu daňků (resp. vliv jejich pastevního tlaku) je následně od roku 2016 sledován v rámci monitoringu 
PPK na dvou trvalých plochách o velikosti 5 x 5 m - jedné trvalé plochy uvnitř a jedné vně oplocenky.

NPR Čertoryje (RP SCHKO Bílé Karpaty)

Výchozí situace

V posledních asi deseti letech postupně roste pastevní tlak spárkaté zvěře, zejména daňčí, také v NPR 
Čertoryje, především v souvislosti s nekontrolovaným přemnožením zvěře na přilehlém území na 
slovenské straně Bílých Karpat. Negativní vliv se projevuje selektivním spásáním širokolistých bylin, 
které tak nemohou vykvést a generativně se rozmnožit. Luční porosty tím vůčihledně ztrácejí na své 
květnatosti, a to nejen okusem květonosných lodyh vytrvalých druhů, které lze v porostech dohledat 
alespoň v přízemních listech a dolních částech nadzemních natí, ale také výrazným ústupem 
jednoletých poloparazitických černýšů a kokrhelů, jež netvoří perzistentní semennou banku a při 
několikaletém zamezování jejich kvetení a vysemenění z porostů mizejí úplně.

Předmět studie a metodika

Studie hodnocení vlivu zvěře v PR Horní louky by měla vyhodnotit dosud neanalyzované zápisy z 
trvalých ploch monitoringu PPK (A2) a doplnit toto sledování o dvě další trvalé plochy, na kterých budou 
následně vyhodnoceny změny vegetačního pokryvu.

Vhodným způsobem, pro sledování vlivu působení zvěře, je v rámci NPR Čertoryje srovnání stávajícího 
stavu se stavem minulým - využít lze opakování dříve zapsaných fytocenologických snímků. Ty je 
možné získat např. z ČNFD (Chytrý et Rafajová 2003). Množství opakovaných zápisů umožní jejich 
statistické vyhodnocení, tj. v průběhu dvou let by mělo být zopakováno a zapsáno cca 40 
fytocenologických zápisů. Dále je do zhodnocení stavu vhodné zahrnout také data z monitoringu 
biotopů Natury 2000, tj. tři plochy, které leží na území NPR Čertoryje, dalším postupem je tedy zapsat 
a vyhodnotit změny vegetace na nich. V rámci dlouhodobého sledování změn vegetace v PR Kútky 
(Kočí 2007-2020) byl v roce 2017 zapsán také referenční transekt v NPR Čertoryje (Kočí 2017), ten měl 
oproti tehdy dobrému stavu vegetace na Čertoryjích, ukázat změny a stav vegetace na Kútkách. Jeho 
opakované zapsání a srovnání se stavem z roku 2017 i tehdejším stavem vegetace v PR Kútky umožní 
posouzení závažnosti změn, které v tuto chvíli nastávají v NPR Čertoryje. Hodnocení stavu vegetace 
v NPR Čertoryje by se mělo dít v kontextu znalostí, které máme díky dlouhodobému sledování změn 
pod vlivem pastvy zvěře z vegetačně stejného území PR Kútky v oboře Radějov. Přičemž stav tamní 
vegetace po celou dobu sledování je možné považovat za referenční (velmi špatný). Při zápisu 
fytocenologických snímků bude rovněž vhodným způsobem kvantifikován počet kvetoucích/plodných 
jedinců rostlinných poloparazitů (černýš hajní časný, černýš hřebenitý časný, kokrhel větší) a evropsky 
významné srpice karbincolisté (patřící ke druhovým předmětům ochrany EVL Čertoryje).

Očekávané výsledky a výstupy

Výsledkem studie bude jednoznačná kvantifikace rozsahu zničených poškozených biotopů

A) Dokumentační a rozborová část



Tato část studie bude obsahovat především:

• Popis metodiky

• Výsledky monitoringu na trvalých plochách včetně analýzy vlivů na vegetaci 
sledovaných biotopů

B) Návrhová část

Studie navrhne

• indikátory pro hodnocení únosných stavů zvěře

• optimální způsob péče

C) Publikační část

• Popularizační souhrn do Ochrany Přírody

• Zpráva v podobě publikovatelného rukopisu do Přírody (součástí zároveň bude 
AJ summary)

• Závěrečná zpráva se summary v AJ

Termín dokončení

15. 11. 2025
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Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných 
chráněných územích ČR, lokality CHKO Bílé Karpaty

Plátce DPH: NE ^vyberte ANO/NE
Předpokládané náklady: 2024
Podrobný rozpočet bez DPH Počet jednotek Jednotka Cena za jednotku Celkem bez DPH
Doprava a cestovné 700,00 km 10,00 Kč 7 000,00 Kč
Práce v terénu 100,00 hod. 450,00 Kč 45 000,00 Kč
Zpracování dat 50,00 hod. 450,00 Kč 22 500,00 Kč
Zpracování průběžné zprávy 50,00 hod. 450,00 Kč 22 500,00 Kč
Celkem bez DPH 97 000,00 Kč
DPH 20 370,00 Kč
Celkem s DPH 97 000,00 Kč

Předpokládané náklady: 2025
Podrobný rozpočet bez DPH Počet jednotek Jednotka Cena za jednotku Celkem bez DPH
Doprava a cestovné 600 km 10,00 Kč 6 000,00 Kč
Práce v terénu 80 hod. 450,00 Kč 36 000,00 Kč
Zpracování dat 50 hod. 450,00 Kč 22 500,00 Kč
Zpracování článků do OP a Přírody 60 hod. 450,00 Kč 27 000,00 Kč
Zpracování závěrečné zprávy 80 hod. 450,00 Kč 36 000,00 Kč
Celkem bez DPH 127 500,00 Kč
DPH 26 775,00 Kč
Celkem s DPH 127 500,00 Kč

Předpokládané celkové náklady
Celkové náklady za 2024 a 2025 224 500,00 Kč
DPH celkových nákladů za 2024 a 2025 47 145,00 Kč
Celkové náklady za 2024 a 2025 včetně DPH 224 500,00 Kč


