Příloha č. 1 – detailní specifikace, vč. Ceníku
Cena za Diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti mostních objektů je celkem   2 156 866,50 Kč bez DPH.

Rozklad celkové ceny: 
Diagnostický průzkum (DP), výpočet zatížitelnosti mostního objektu a mimořádné prohlídky mostů: 


Most B006, Lávka Nezamyslova, P2, diagnostický průzkum – 282 320,43 Kč
Most P517..3, U gymnázia, Lounských, P4, diagnostický průzkum – 532 510,90 Kč
Most V018, NN3957, Velkopřevorské náměstí, P1, diagnostický průzkum – 100 634,00 Kč
Most X509, NN7170, Cyklostezka přes Poděbradskou, P9, diagnostický průzkum – 843 553,95 Kč

Aktualizace výpočtu zatížitelnosti: 
Most Y504..1,2, Černokostelecká..1,2, P10, aktualizace výpočtu zatížitelnosti – 33 261,60 Kč

Mimořádné prohlídky mostů s návrhem diagnostického průzkumu

P009a, Hlávkův most, Schodiště u Vltavy, P7 - 43 702,21 Kč
X514..1, Průmyslová, Želivka..1, P14  - 43 702,21 Kč
X514..2, Průmyslová, Želivka..2, P14  - 43 702,21 Kč
X517, NN1643, Hostivař točka, P15 - 43 702,21 Kč
X570..1, Hlavní, Hlavní - experiment..1, P4 - 57 561,27 Kč
X570..2, Hlavní, Hlavní - experiment..2, P4 - 57 561,27 Kč
Mimořádné prohlídky ložisek mostů: 
X064..1, NN4031, Mrázovka..1, P5 - 34 740,09 Kč
Y022..3,  Dobříšská, Zlíchov-Radlická(Jinonická tr), P5  – 39 914,15 Kč

Zahájení plnění veřejné zakázky: 14 dnů od podpisu dílčí smlouvy, 
Maximální termín pro provedení terénních prací: 31. 10. 2024 
Maximální termín ukončení plnění zakázky: 30. 11. 2024 

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů. 
Výpočtem zatížitelnosti se rozumí stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem dle ČSN 736222. V odůvodněných případech odsouhlasených objednatelem lze provést zatížitelnost kombinovaným statickým výpočtem. 
U mostů dodavatel vypočítá zatížitelnost normální, výhradní a výjimečnou. 
U lávek dodavatel vypočítá zatížitelnost normální a výhradní. 
Dle výsledků diagnostických průzkumů bude určen stavební stav mostu a použitelnost dle ČSN 736221. 
Výsledná zatížitelnost, stavební stav a použitelnost budou zaneseny do BMS formou aktualizace dat. 
Min. 7 dnů před zahájením prací v terénu (na mostním objektu) musí dodavatel e-mailem informovat zadavatele o začátku provádění prací v terénu. 

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zajištění diagnostických průzkumů mostu, která je v příloze. 

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce.
