
OBJEDNÁVKA č. OBJD-1969/00066001/2024 Datum: 9.7.2024

Odběratel:

 
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

 Zborovská 81/11
15000  Praha  

  
IČO: 00066001 
DIČ: CZ00066001  

 

Dodavatel:
 ČNES dopravní stavby, a.s.  
 Milady Horákové 2764

27201  Kladno 
  

IČO: 47781734 
DIČ: CZ47781734 

Název: CMS Žandov silnice II. a III. třídy, Běžná údržba, 12.7.2024 - 31.7.2024
Popis: CMS Žandov sil. II. a III. třídy
Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky Množství Jednotková
cena bez DPH Cena bez DPH Sazba

DPH DPH Cena s DPH
celkem

Požadovaný
termín dodání

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/12528

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31337 31335 Výměna
SDZ trojúhelník - typ A
III/12528 P1

1,00 ks 1 780,08 Kč 1 780,08 Kč 21% 373,82 Kč 2 153,90 Kč

31337 31335 Výměna
SDZ trojúhelník - typ A
II/335 P1

4,00 ks 1 780,08 Kč 7 120,32 Kč 21% 1 495,27 Kč 8 615,59 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
II/335

4,00 ks 395,76 Kč 1 583,04 Kč 21% 332,44 Kč 1 915,48 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
II/335

3,00 ks 395,76 Kč 1 187,28 Kč 21% 249,33 Kč 1 436,61 Kč

31343 31335 Výměna
SDZ značka typ IS 3b
II/335 IS3c,IS3b - 2x

3,00 ks 3 270,38 Kč 9 811,14 Kč 21% 2 060,34 Kč 11 871,48 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/33429

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31343 31335 Výměna
SDZ značka typ IS 3b
III/33429 IS3c

1,00 ks 3 270,38 Kč 3 270,38 Kč 21% 686,78 Kč 3 957,16 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/3354

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31338 31335 Výměna
SDZ dod.tab. - typ E2
III/3354 E6

1,00 ks 1 382,66 Kč 1 382,66 Kč 21% 290,36 Kč 1 673,02 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/3354

2,00 ks 395,76 Kč 791,52 Kč 21% 166,22 Kč 957,74 Kč

31337 31335 Výměna
SDZ trojúhelník - typ A
III/3354 P1

2,00 ks 1 780,08 Kč 3 560,16 Kč 21% 747,63 Kč 4 307,79 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/33512

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31337 31335 Výměna
SDZ trojúhelník - typ A
II/33512 P1

ks 1 780,08 Kč 21% 0,00 Kč



31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/33513

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31337 31335 Výměna
SDZ trojúhelník - typ A
III/33513 P1

1,00 ks 1 780,08 Kč 1 780,08 Kč 21% 373,82 Kč 2 153,90 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/11129

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31337 31335 Výměna
SDZ trojúhelník - typ A
III/11129 P1

1,00 ks 1 780,08 Kč 1 780,08 Kč 21% 373,82 Kč 2 153,90 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
II/12526

3,00 ks 395,76 Kč 1 187,28 Kč 21% 249,33 Kč 1 436,61 Kč

31337 31335 Výměna
SDZ trojúhelník - typ A
III/12526

3,00 ks 1 780,08 Kč 5 340,24 Kč 21% 1 121,45 Kč 6 461,69 Kč

31810 Oprava stojanu
SDZ s vým.patky
III/3357

2,00 ks 1 109,45 Kč 2 218,90 Kč 21% 465,97 Kč 2 684,87 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/33428

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31343 31335 Výměna
SDZ značka typ IS 3b
III/33428 IS3c

1,00 ks 3 270,38 Kč 3 270,38 Kč 21% 686,78 Kč 3 957,16 Kč

31810 Oprava stojanu
SDZ s vým.patky
III/33512

1,00 ks 1 109,45 Kč 1 109,45 Kč 21% 232,98 Kč 1 342,43 Kč

31635 Zř.SDZ
vč.stojanu,patky-jednot
II/125

1,00 ks 1 920,84 Kč 1 920,84 Kč 21% 403,38 Kč 2 324,22 Kč

31635 Zř.SDZ
vč.stojanu,patky-jednot
II/335

2,00 ks 1 920,84 Kč 3 841,68 Kč 21% 806,75 Kč 4 648,43 Kč

31637 31635
trojúhelník typ A
II/335 P1,P2

2,00 ks 1 780,08 Kč 3 560,16 Kč 21% 747,63 Kč 4 307,79 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
III/12526

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31337 31335 Výměna
SDZ trojúhelník - typ A
III/12526 A6a

1,00 ks 1 780,08 Kč 1 780,08 Kč 21% 373,82 Kč 2 153,90 Kč

31335 Výměna SDZ
na původ.stojanu
II/125

1,00 ks 395,76 Kč 395,76 Kč 21% 83,11 Kč 478,87 Kč

31343 31335 Výměna
SDZ značka typ IS 3b
II/125 IS3c

1,00 ks 3 270,38 Kč 3 270,38 Kč 21% 686,78 Kč 3 957,16 Kč

31810 Oprava stojanu
SDZ s vým.patky
III/12529

1,00 ks 1 109,45 Kč 1 109,45 Kč 21% 232,98 Kč 1 342,43 Kč

31910 Likvidace SDZ
III/33512 A7a 1,00 ks 397,42 Kč 397,42 Kč 21% 83,46 Kč 480,88 Kč

31360 Vyrovnání  SDZ
II/335 3,00 ks 274,88 Kč 824,64 Kč 21% 173,17 Kč 997,81 Kč

31360 Vyrovnání  SDZ
II/3356 1,00 ks 274,88 Kč 274,88 Kč 21% 57,72 Kč 332,60 Kč

31360 Vyrovnání  SDZ
II/125 2,00 ks 274,88 Kč 549,76 Kč 21% 115,45 Kč 665,21 Kč



31360 Vyrovnání  SDZ
III/33513 1,00 ks 274,88 Kč 274,88 Kč 21% 57,72 Kč 332,60 Kč

31360 Vyrovnání  SDZ
III/3354 3,00 ks 274,88 Kč 824,64 Kč 21% 173,17 Kč 997,81 Kč

45310 Směrové
sloupky-zřízení
III/3354

3,00 ks 379,20 Kč 1 137,60 Kč 21% 238,90 Kč 1 376,50 Kč

48312 48310
obdélníkové zrdadlo
800x1000
III/33515 Rašovice

1,00 ks 19 705,07 Kč 19 705,07 Kč 21% 4 138,06 Kč 23 843,13 Kč

48312 48310
obdélníkové zrdadlo
800x1000
III/3361 Staré
Nespeřice

1,00 ks 19 705,07 Kč 19 705,07 Kč 21% 4 138,06 Kč 23 843,13 Kč

Cena celkem s DPH: 132 992,76 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil: Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:

Datum:

Objednávku vystavil:
Zdeněk Horník

Jméno:

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce
nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek
a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.
Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí
dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02
002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - odstranění výmladků (S-OV).
Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02
002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - stabilizace sekundární koruny
(S-SSK).
Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že
Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá
pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební
práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod
logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.


