
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA
Číslo související Rámcové dohody: 01CS-000377 

Číslo dílčí objednávky: 30ZA-004391 
Ze dne:

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. CROSS Zlín, a.s.
SSÚD 20 Ivanovice na Hané Průmyslová 1395, Malenovice
Dálniční 855/2, 683 23 Ivanovice na Hané 763 02 Zlín
IČO: 65993390 IČO: 60715286
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ60715286

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu meteostanic na dálnici D1 v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody (Komplexní 
zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic technologie Cross a Vaisala, vč. 
Příslušenství).

Požadované množství plnění: viz. Příloha č. 1 této Dílčí objednávky

Místo dodání: dálnice D1 v km 223,5; 231,8; 234,2; 247,3; 251,1; 253,2; 256,5 a 265,5

Termín dodání: do 4 měsíců ode dne účinnosti Dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele: ......​..........​.............., provozní technik; tel.č..​.......​.......​......

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 185 445,- / 3 854 388,45

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:
1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem 
nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,



4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 
5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které 
Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Součástí této dílčí objednávky je:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet plnění

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ........​..........​......., vedoucí SSÚD 20

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny

Telematika NIV - Zajištění provozu a servisu - obnova senzorů meteostanic a obnova meteostanice na Dl

Pol. Činnost
Cena za jedn. v 

Kč (bez DPH) Jedn.
počet použití 
jedn. za rok

Cena celkem v Kč 
(bez DPH) / rok

10 Čas pracovníka s tráven ý na cestě hod
11 Doprava - dodávkový vůz km

■
20 Vozovkový senzor DRS511ABxxx včetn ě  insta lačn ího  p říslušenstv í ks
22 H loubkový tep lo tn í senzor ks
23 Vozovková sonda IRS31Pro včetn ě  insta lačn ího  p říslušenstv í ks
30 Senzor in tenzity  a druhu srážek DRD11A ks
31 Senzor dohlednosti a druhu srážek PW D12 ks
58 Drobný insta lačn í m ateriá l (m ax. 2000 Kč) ks

Celkem bez DPH 2 245 335
DPH 21% 471 520
Celkem včetně DPH 2 716 855

Obnova meteostanice Dl-256,5

CELKEM BEZ DPH 3 185 445

Digitálně podepsal:
Datum: 09.07.2024 9:07:47 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.09 
14:25:00 +0200'


