

Mateřská škola Korálek, Bobkova 766,

19800 Praha 9 – Černý Most, IČO 70884501, tel/fax 281918535,
www.mskoralekpraha.cz, reditelna@mskoralekpraha.cz


OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00, Praha 9
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Objednávka opravy zdiva a dřevěných prvků pískovišť v Mateřské škole Korálek, Bobkova 766/10, Praha 9.

Objednáváme opravu zdiva a výměnu a renovaci dřevěných prvků dle stupně opotřebení celkem osmi pískovišť v Mateřské škole Korálek, Bobkova 766/10, Praha 9 dle přiložené cenové nabídky.

V Praze 08. 07. 2024

Bc. Olga Štěpánková



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Korálek - oprava pískoviště

Objekt: Stavební práce

Objednatel: MŠ Korálek

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Bobkova 766, Praha 9

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 25. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST MŠ Korálek - oprava pískoviště 81 522,00

01 MŠ Korálek - oprava pískoviště 81 522,00

1	R	0101	Broušení nátěru dřevěných prvků	kpl	1,000	7 215,00	7 215,00
2	R	0102	Tmelení dřevěných prvků	kpl	1,000	9 212,00	9 212,00
3	R	0103	Nátěry dřevěných prvků	kpl	1,000	12 369,00	12 369,00
4	R	0104	Lakování ocelových konstrukcí	kpl	1,000	27 664,00	27 664,00
5	R	0105	Výměna dřevěných fošen, latí a trámů	kpl	1,000	19 861,00	19 861,00
6	R	0106	Doprava	kpl	1,000	2 876,00	2 876,00
7	R	0107	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 432,00	1 432,00
8	R	0108	Přesun materiálu	kpl	1,000	893,00	893,00

Celkem 81 522,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MŠ Korálek - oprava pískoviště	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
		Místo	Bobkova 766, Praha 9
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	MŠ Korálek		
Projektant			
Zhotovitel	OTISTAV s.r.o.	24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.07.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 81 522,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 81 522,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>81 522,00</td> <td>17 119,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>98 641,62</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	81 522,00	17 119,62	Cena s DPH			98 641,62
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	81 522,00	17 119,62														
Cena s DPH			98 641,62														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																