

OBJEDNATEL:**MĚSTO CHRUDIM IČO 00270211**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim, 537 16

Telefon: 469657129

Odbor **INVESTIC**E-mail: **XXX**

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**OBJEDNÁVKA číslo 645 / 1 / 24 / 08****ZHOTOVITEL:****Ing. Markéta KINDLOVÁ - Slavkovice 94, 538 03 Vyžice**

IČO 063 79 460

Předmět plnění:

Uržba trvalkových záhonů v Chrudimi.

Bude provedena sezonní údržba trvalkových záhonů v Rozariu, na křižovatce u Sv. Václava, na Bídě, na Masarykově náměstí, na Žižkově náměstí, před spojitelnou - bude provedeno pleť, řezy odkvetlých částí rostlin, přihnojování, na Bídě dosadba uhynulých rostlin, aplikace přípravku proti slimákům, dosev na křižovatce u Sv. Václava, borkování.

Práce budou provedeny včetně likvidace biologického odpadu a konečného úklidu.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecné závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají za závazné.

Zadávací podklady: Vaše cenová nabídka ze dne 23.06.2024**Cena včetně DPH:**

maximální cena včetně DPH dle nabídky činí

57 905,00 Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic MěÚ Chrudim.

Termín plnění:práce budou objednateli předány bez vad a nedodělků do **31.07.2024**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do 31.07.2024.

Záruční doba:**Smluvní pokuty:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k řádnému zaplacení faktury ze strany objednatele v daném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plast.desek nebo eurofolií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronické doručení faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Kateřina Jánská / tel. 469 657 129

Evidenční číslo: 569 / 2024

V Chrudimi dne 01.07.2024

Slavkovice 02.07.2024

Za objednatele:

Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele:

Ing. Markéta Kindlová

