

**Objednávka č. 2400105**

Zakázka: IG průzkum pro stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary - Nové sedlo u Lokte - Sokolov“

**Objednatel:****TESIA speciální technické práce s.r.o.**

Luční 2435/17

616 00 Brno

IČ: 10 88 22 94

DIČ: CZ 10 88 22 94

**Dodavatel:****Správa železnic, státní organizace**

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

**Místo plnění:****Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Správa tratí Karlovy Vary, Nákladní 645/21, 360 05**

Karlovy Vary

**Cena:** Dle skutečných výkonů**Způsob platby:** Faktura**Splatnost:** 30 dní

Dobrý den,

na základě předchozích jednání u Vás na měsíc **červenec 2024** objednááme mechanizaci MUV a SVP.

Zahájení prací je dne 1.7.2024.

Jsme srozuměni s tím, že v některých dnech může být mechanizace nedostupná bez předchozího upozornění z důvodu nutnosti udržení provozuschopnosti dráhy. V takových případech bude Vedoucí prací operativně zajišťovat práce dle aktuálních možností.

**Předpokládaná cena cca: 90.000,- Kč bez DPH**

V Brně dne 28.06.2024

V Ústí n.L. dne 9.7.2024

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4772076

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7fa4ba7a-6125-4469-8025-e9ab64a60535

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.07.2024 08:28:00



d573e79c-4a79-4ad2-a138-b9da9b4dc0de