

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Kunratice - snížení energetické náročnosti - 1. etapa

Objekt:
2024-029-06 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: MŠ Kunratice

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

Zadavatel:
Městská část Praha Kunratice, Předškolní 880/1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
di5 architekti, inženýři, s.r.o. Koubkova 11, Praha 2

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2024/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dle skutečnosti z výkresů.

Cena bez DPH			768 000,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	768 000,00	21,00%	161 280,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	929 280,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kunratice - snížení energetické náročnosti - 1. etapa

Objekt:

2024-029-06 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MŠ Kunratice

Datum:

18.06.2024

Zadavatel:

Městská část Praha Kunratice, Předškolní 880/1

Projektant:

di5
architekti, inženýři, s.r.
o. Koubkova 11, Praha
2

Uchazeč:

START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

768 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

768 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

100 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

260 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

208 000,00

VRN6 - Územní vlivy

100 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kunratice - snížení energetické náročnosti - 1. etapa

Objekt:

2024-029-06 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MŠ Kunratice

Datum:

18.06.2024

Zadavatel:

Městská část Praha Kunratice, Předškolní 880/1

Projektant:

di5
architekti, inženýři, s.r.
o. Koubkova 11, Praha
2

Uchazeč:

START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

768 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

768 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

100 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

2	K	013254000.EL	Dokumentace skutečného provedení stavby- elektro	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	--------------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

3	K	013254000.VZT	Dokumentace skutečného provedení stavby- VZT	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	---------------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště

260 000,00

4	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-------------	---------------------	---	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000.1

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost

208 000,00

6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	32,000	1 500,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041403000

7	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000

D VRN6 Územní vlivy

100 000,00

9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000

D VRN9 Ostatní náklady

100 000,00

10	K	090001000	Ostatní náklady (Stavební přípomoc)	%	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000