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MŠ Kunratice - snížení energetické náročnosti - 1. etapa

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2024/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

MŠ Kunratice

Městská část Praha Kunratice,Předškolní 880/1 architekti,inženýři,s.r.

Uchazeč:

      D1 - uzemnění

      D3 - zemní práce při montážích
      D4 - hodinová zúčtovací sazba

MŠ Kunratice - snížení energetické náročnosti - 1. etapa



MŠ Kunratice

Městská část Praha Kunratice,Předškolní 880/1 architekti,inženýři,s.r.

Uchazeč:

PČ Množství

uzemnění
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

pásek uzemňovací nerezový 30 x 3,5 mm
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
drátu nebo lana do o 10 mm v městské zástavbě

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

svorka křížová pro vodič D 6-10mm

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

svorka připojovací k připojení kovových částí

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky 

tyč zemnící T profilu 2 m FeZn se svorkou

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových

Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm
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PČ Množství

podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, Cu

tyč jímací se vrutem do dřeva 1000mm FeZn
podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm
podpěra vedení pod tašky; provedení Fe/Zn

podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

svorka SP) připojovací

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

svorka uzemnění FeZn k jímací tyči, 72 x40mm

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85mm

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

svorka uzemnění FeZn k jímací tyči, 72 x40mm

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do dřeva

držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn

Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

štítek plastový - čísla svodů

Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou

tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi
tyč jímací s rovným koncem 16/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi

Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan

stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 4000mm - rozpětí 
podpěr 700mm
Montáž držáku mezi střešní krokve
držák mezi střešní krokve, pro boční uchycení jímací tyče; sklon střechy 20-50°;

Montáž hřebenového držáku
hřebenový držák jímacích tyčí dvojitý
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PČ Množství

Montáž průchodky střechou
Průchodky střechou pro průchod a zatěsnění stožárů a trubek šikmou střechou. Hliníkové střešní tašky, , 
gumové objímky a těsnicí pásky.
Montáž betonového podstavece
Betonový podstavec 17kg; S klínkem a nasazenou podložkou, stohovatelný.

Montáž upínacího pásku
Upínací pásek na potrubí pro jímací tyče; rozsah kruhového profilu 50 - 300 mm; průměr jímač 16 mm;, 
rozměč upínacího pásku1100 x 25 x 0,3 mm; včetně připojovacího svorníku
Montáž podružného materiálu
Podružný montážní materiál (Vruty, šrouby, pásky,..)
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

zemní práce při montážích
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

hodinová zúčtovací sazba
Výškové práce
Klempířské práce
Antikorozní úprava zemních spojů
Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže

Koordinace s ostatními účastníky výstavby
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