

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/36735: Vrbka

Délka stavby [m]: 595

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně zpracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH	13 000,00
---	------------------

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	80	550			44 000,00
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	80	450			36 000,00
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>		350			-
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	80	300			24 000,00
Dopravné od.....do.....					-
C e l k e m II.et. bez DPH					104 000,00
Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)					58 500,00

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH	175 500,00
DPH 21 %	36 855,00
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	212 355,00

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 1.7.2024

Zhotovitel:
V Brně dne: 2. 7. 2024

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Michal Přichystal
ředitel