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SMLOUVA  

O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ  
  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

také jen „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále také jen „Smlouva“):   

  

Název:  Správa železnic, státní organizace  

Sídlo:  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO:  70994234    

DIČ:  CZ70994234  

Zápis v OR:   Městský soud v Praze, spisová značka A 48384   

ID schránky:  uccchjm  

Zástupce, pozice:  Ing. Jiří MACHO, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření 

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021  

Korespondenční 

adresa:  

 Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
  

Korespondenční  

e-mail:  

 ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz   

Číslo smlouvy 

Zadavatele č. 1: 

 E635-S-3583/2024  

(dále také jen „Zadavatel č. 1“), na straně jedné,   

   

a 

 

   Název:  Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

Sídlo:  Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc 

IČO:  47676639 

DIČ:  CZ4767663 

Zápis v OR:  Krajský soud v Ostravě, spisová značka B 803 

ID schránky: mtsdrnx 

Zástupce, pozice:  Ing. Jaroslav MICHALÍK, předseda představenstva  

Mgr. Petr KOCOUREK, MBA, LL.M., člen představenstva 

Korespondenční 

adresa:  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/, 779 00 Olomouc 

Korespondenční  

e-mail:  
dpmo@dpmo.cz  

Číslo smlouvy 

Zadavatele č. 2: 
DPMO/2024/70/061 

(dále také jen „Zadavatel č. 2“), na straně druhé,  

(zadavatel č. 1 a zadavatel č. 2 dále také společně jen „Zadavatel“, „Členové sdružení“ nebo „Smluvní 

strany“)  

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:dpmo@dpmo.cz
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ČLÁNEK 1 

ÚČEL SMLOUVY 
  

1.1 Smluvní strany se s odkazem na smluvní ujednání daná Smlouvou o technických podmínkách 

křížení drah č. 63313127 ze dne 19. 8. 2013 ve znění Dodatku č. 1 touto Smlouvou sdružují ve 

smyslu § 7 ZZVZ a § 2716 OZ do sdružení zadavatelů (dále jen „Sdružení zadavatelů“) za 

účelem společného zadání veřejné zakázky s názvem: „Oprava tramvajového křížení v km 

0,580 v žst. Olomouc hl. n. po MU“ (dále jen „Veřejná zakázka“) vybranému dodavateli, s 

cílem uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací mezi vybraným dodavatelem a Členy 

sdružení, a to za podmínek v této Smlouvě dále specifikovaných.  

 

1.2 Účelem Smlouvy je rovněž ustanovení zástupce sdružení zadavatelů, který zajistí provedení 

zadavatelských činností při společném zadávání Veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ, jakož i 

potřebné pověření tohoto zástupce Sdružení zadavatelů k jednání za Zadavatele.  

 

1.3 K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 a 2 tohoto článku se Smluvní strany zavazují vzájemně 

spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.  

      

ČLÁNEK 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
   

2.1  Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Zadavatelů k třetím osobám i 

k sobě navzájem při přípravě a zadávání Veřejné zakázky s názvem Oprava tramvajového křížení 

v km 0,580 v žst. Olomouc hl. n. po MU“, jejímž předmětem je oprava tramvajového křížení 

(kolejové křižovatky) po mimořádné události ze dne 17. 10. 2023 v parametrech požadovaných 

současně platnými technickými normami a předpisy vlastníků drah všech členů sdružení, 

obsahující stavební práce, služby a dodávky související s výměnou kolejové konstrukce a jejím 

upevněním na přímo pojížděnou monolitickou železobetonovou desku. Přesná specifikace rozsahu 

veřejné zakázky je dána technickou částí zadávací dokumentace, tj.  Zvláštními technickými 

podmínkami ze dne 25. 6.2024, Položkovým soupisem s výkazem výměr a výkresem V1 – 12883 

„Kolejová křižovatka R65/NT1 ND“ (dále jen „Technická dokumentace“).   

  

2.2  Předpokládaná celková hodnota Veřejné zakázky v rámci Sdružení zadavatelů činí po zaokrouhlení 

3 322 049 Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota části Veřejné zakázky, na které se bude 

podílet Zadavatel č. 1, činí po zaokrouhlení 1 789 623 Kč bez DPH a předpokládaná hodnota části 

Veřejné zakázky, na které se bude podílet Zadavatel č. 2, činí po zaokrouhlení 1 532 426 Kč bez 

DPH.  

  

2.3  Zadavatelé zadávají tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem 

relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 

ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, nejsou členové sdružení podle § 158 odst. 

1 ZZVZ povinni zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatelé 

tedy nezadávají tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.   

 

ČLÁNEK 3   

JEDNÁNÍ ZA SDRUŽENÍ ZADAVATELŮ  
  

3.1  Smluvní strany se dohodly, že veškeré úkony Zadavatele bude vykonávat a veškerá jednání a 

činnosti související se zadáváním Veřejné zakázky, není-li dále v této Smlouvě uvedeno jinak, je 

za Členy sdružení podle této Smlouvy oprávněn činit Zadavatel č. 1. (dále jen „Zástupce 

sdružení“). Ostatní smluvní strany mimo Zástupce sdružení budou dále označovány souhrnně 

jako „Ostatní zadavatelé“, a to bez ohledu na skutečnost, zda je takovýto subjekt pouze jeden 
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nebo je jich více.  

  

3.2  Zástupce sdružení je dále oprávněn za Sdružení zadavatelů jednat a činit veškerá právní jednání 

nezbytná podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek (zejména ZZVZ) k zahájení 

zadávacího řízení1 a v průběhu celého řízení, stejně tak je Zástupce sdružení jednat a činit veškeré 

právní úkony vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k Veřejné 

zakázce podle této Smlouvy a vůči soudu v případných právních sporech v řízeních o přezkoumání 

úkonů Zadavatele vztahujícím se k Veřejné zakázce podle této Smlouvy.  

 

3.3  Zástupce sdružení není oprávněn se nechat smluvně zastoupit jinou osobou v souladu s § 43 

ZZVZ při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících s řízením směřujícím k zadání veřejné 

zakázky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.   

 
3.4  Ostatní zadavatelé tímto Zástupci sdružení udělují ke všem úkonům prováděným na základě této 

Smlouvy v rozsahu dle této Smlouvy plnou moc na dobu trvání této Smlouvy, což stvrzují 

podpisem této Smlouvy. Zástupce sdružení zmocnění přijímá, což potvrzuje podpisem této 

Smlouvy.  

 

3.5  Zástupce sdružení nese vůči Ostatním zadavatelům odpovědnost za zákonný průběh řízení 

směřujícího k zadání Veřejné zakázky. Zástupce sdružení nese rovněž odpovědnost za důsledky 

spojené s jeho úkony v řízení, zejména za porušení ZZVZ. Tím není dotčeno ustanovení § 7 odst. 

3 ZZVZ.  

 

3.6 V případě, že bude Zadavatelům v přímé souvislosti s řízením týkajícím se zadání Veřejné zakázky 

uložena sankce, uhradí tuto sankci v plném rozsahu Zástupce sdružení, neprokáže-li, že uložení 

sankce bylo alespoň částečně zaviněno i Ostatními zadavateli. Pokud se zavinění Ostatních 

zadavatelů prokáže, bude sankce uhrazena Smluvními stranami poměrně dle míry zavinění. 

Obdobně bude postupováno při financování nákladů zastoupení.  

 

3.7 Zástupce sdružení vystupuje a jedná navenek vůči třetím osobám samostatně, není-li touto 

Smlouvou stanoveno jinak.  

 

3.8 Smlouva uzavíraná s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení bude za Zadavatele 

podepsána všemi Smluvními stranami.  

  

ČLÁNEK 4   

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  
  

4.1  Zástupce sdružení se zavazuje provést při zadání Veřejné zakázky dle této Smlouvy veškeré úkony 

zadavatele dle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a činit veškeré kroky v průběhu 

řízení, tj. zejména:  

a. zajistit přípravu a zpracování Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh (dále jen 

„Zadávací dokumentace“),  

b. zahájit a vést řízení podle pravidel stanovených v ZZVZ,  

c. uveřejnit Zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele,  

d. přijímat nabídky dodavatelů,  

e. poskytovat dodavatelům dodatečné informace,  

f. přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele,  

 
1 Zadávacím řízením se rozumí zadání podlimitní sektorové veřejné zakázky ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ. 
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g. vyzývat účastníky k písemnému vysvětlení nabídky,  

h. rozhodovat o vyloučení účastníka,  

i. rozhodovat o výběru dodavatele,  

j. zrušit řízení z důvodů uvedených v Zadávací dokumentaci,  

k. zpracovat příp. vyjádření k návrhu na přezkum úkonů zadavatele v zadávacím řízení a případné 

vyjádření k podanému rozkladu stěžovatele,  

l. uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce podle § 216 ZZVZ.  

 

4.2  Zástupce sdružení je dále povinen:  

a. kdykoliv na požádání předložit Ostatním zadavatelům dokumentaci vážící se k Veřejné zakázce,  

b. po zániku Sdružení zadavatelů předat Ostatním zadavatelům kopie veškerých dokladů vážících 

se k veřejné zakázce, pokud o to Ostatní zadavatelé písemně požádají.  

 

4.3  Smluvní strany jsou povinny, kromě dalších povinností daných touto Smlouvou:  

a. si při zadávání Veřejné zakázky poskytnout nezbytnou součinnost, zejména poskytovat nezbytné 

podklady a informace,  

b. dohodnout jednotlivé dílčí termíny procesu zadávání Veřejné zakázky v harmonogramu zadávání 

Veřejné zakázky a v jednotlivých nepředvídatelných případech prostřednictvím svých oprávněných 

pracovníků s přihlédnutím k ZZVZ stanoveným lhůtám a vnitřním poměrům Zadavatelů,  

c. zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy,  

d. po výběru dodavatele uzavřít bez zbytečného odkladu s vybraným dodavatelem smlouvu na 

realizaci Veřejné zakázky.  

 

4.4  Obdrží-li Ostatní zadavatelé (ať již nedopatřením nebo z jiného důvodu) jakýkoliv doklad nebo 

dokument vztahující se k zadávání Veřejné zakázky, který je relevantní pro průběh zadání Veřejné 

zakázky, jsou povinni bezodkladně tento předat v originále, je-li toho zapotřebí, Zástupci sdružení.  

4.5  Ostatní zadavatelé jsou povinni sdělit Zástupci sdružení, že jakákoliv jejich část veřejné zakázky je 

spolufinancována z národních, evropských nebo jiných fondů či jiných zdrojů financování, a v 

důsledku toho se na zadávání veřejné zakázky budou vztahovat specifická pravidla. Ostatní 

zadavatelé jsou současně povinni zajistit řádnou aplikaci těchto specifických pravidel při přípravě a 

v průběhu řízení, a to zejména formou kontroly a připomínkování jednotlivých dokumentů či úkonů. 

Za dodržení specifických pravidel Zástupce sdružení neodpovídá, nedohodnou-li se Smluvní strany 

písemně jinak.  

4.6  Ostatní zadavatelé jsou povinni sdělit Zástupci sdružení nejpozději do 2 měsíců od splnění smlouvy 

mezi vybraným dodavatelem a Zadavateli výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy mezi 

vybraným dodavatelem a Zadavateli. Pokud některý z Ostatních zadavatelů nedodrží uvedenou 

povinnost, zodpovídá v plné výši za případnou škodu a/nebo sankci, která v důsledku nesplnění 

povinnosti dle § 219 odst. 3 ZZVZ vznikne/bude udělena Zástupci sdružení.  

4.7  Každá ze Smluvních stran má právo na informace týkající se přípravy a průběhu veřejné zakázky 

od ostatních Smluvních stran, a to kdykoliv v průběhu účinnosti této Smlouvy.  

    

ČLÁNEK 5 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
  

5.1.  Obsah Zadávací dokumentace vyjadřuje konsensus všech Smluvních stran.  
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5.2 Zpracovaná Zadávací dokumentace bude společně projednána všemi Členy sdružení formou zaslání 

připomínek a návrhů Zástupci sdružení.   

  

5.3 Připomínky k návrhu Zadávací dokumentace budou zaslány v termínu nejpozději do 3 pracovních 

dní po zahájení projednání Zadávací dokumentace. Za zahájení projednání se považuje doručení 

elektronické verze zadávací dokumentace Ostatním zadavatelům, nedohodnou-li se Smluvní strany 

písemně jinak. Neuplatní-li v tomto termínu Ostatní zadavatelé připomínky či návrhy k Zadávací 

dokumentaci, má se za to, že žádné připomínky či návrhy k Zadávací dokumentaci nemají.  

 

5.4 Případné připomínky či návrhy Ostatních zadavatelů k Zadávací dokumentaci je Zástupce sdružení 

povinen vypořádat nejpozději do 3 pracovních dní po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů 

a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či námitky informovat Ostatní zadavatele. 

Nebudou-li Ostatní zadavatelé se způsobem vypořádání své připomínky či námitky souhlasit a 

nedohodnou-li se Zástupcem sdružení jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku 

či námitku označí jako zásadní, jsou oprávněni ze Sdružení zadavatelů vystoupit. O skutečnosti dle 

předchozí věty Zástupce sdružení bezodkladně informuje zbývající Ostatní zadavatele, jsou-li. 

Vystoupením, byť jednoho zadavatele ze Sdružení zadavatelů, toto Sdružení zadavatelů zaniká.  

  

ČLÁNEK 6   

KOMISE PRO HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK 

  
6.1  Každá Smluvní strana může delegovat jednoho nebo více zástupců pro účely jmenování členem a 

náhradníkem člena komise pro hodnocení a posouzení nabídek (dále jen „Komise“).  

 

6.2  Komise musí mít minimálně pět členů, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Komise 

zpravidla bude mít lichý počet členů.  

6.3  Jednání komise bude probíhat v termínu určeném Zástupcem sdružení s přihlédnutím k možnostem 

Ostatních zadavatelů, v sídle organizační jednotky Zástupce sdružení, pracoviště Olomouc na 

adrese: Nerudova, 779 00 Olomouc (dále jen „Sídlo Zástupce sdružení“), pokud nebude mezi 

Členy sdružení dohodnuto něco jiného.  

6.4  Pro postup a jednání Komise platí ustanovení ZZVZ.  

6.5  Administrativní podporu Komise zajišťuje Zástupce sdružení, který průběžně informuje Ostatní 

zadavatele o úkonech provedených Komisí, tj. např. o vyloučení účastníka, o výběru dodavatele 

apod.  

6.6 Jediným hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena bez DPH. 

     

ČLÁNEK 7 

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

7.1  Smluvní strany se dohodly, že na financování Veřejné zakázky se budou podílet v rozsahu 

stavebních prací, služeb a dodávek provedených na jimi investovaných částech Veřejné zakázky 

specifikovaných v odst. 2. tohoto článku. Cena těchto stavebních prací bude vyplývat z nabídkové 

ceny vybraného dodavatele.  

7.2  Části Veřejné zakázky pro jednotlivé Zadavatele vychází z Technické dokumentace, které stanovily 

Smluvní strany takto:  

 

- přesné rozdělení částí Veřejné zakázky mezi Členy sdružení po jednotlivých položkách soupisu 

prací s výkazem výměr je dáno Přílohou č. 1 této Smlouvy s názvem „Rozdělení částí Veřejné 

zakázky“.  
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Každá Smluvní strana bude nést a hradit náklady Veřejné zakázky v rozsahu skutečných nákladů 

dle uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací, a to na základě samostatných a 

oddělených faktur vystavovaných vybraným dodavatelem pro každého Člena sdružení zvlášť dle 

rozdělení částí Veřejné zakázky dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.   

 

7.3  Smluvní strany se dohodly, že v Zadávací dokumentaci nebudou stavební práce dle odst. 2. tohoto 

článku rozděleny na části pro jednotlivé Zadavatele, ale budou uvedeny jako jeden celek.  

  

ČLÁNEK 8  

NÁKLADY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  
  

8.1  Případné náklady spojené s účastí členů Komise na jednání Komise ponese každá Smluvní strana v 

rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, které do Komise jmenoval.  

 

8.2  Náklady spojené s účastí případných přizvaných odborníků (např. vyhotovení posudku) v průběhu 

řízení hradí Smluvní strany rovným dílem, nedohodnou-li se písemně jinak.  

8.3  Ostatní náklady související s výkonem činnosti zadavatele vynaložené při zadávání Veřejné zakázky 

nese Zástupce sdružení.  

   

ČLÁNEK 9 

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

9.1  V případě, že v souvislosti s touto Smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto 

zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování 

osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

  

ČLÁNEK 10 

ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ OSOBY  
  

10.1  Při komunikaci mezi Členy sdružení se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě 

e-mailu, a to prostřednictvím kontaktních osob a e-mailových adres jednotlivých členů sdružení 

uvedených v odst. 3 tohoto článku.  

  

10.2  V případě potřeby osobního jednání s Členy sdružení v rámci procesu zadávání Veřejné zakázky 

bude jednáno v Sídle Zástupce sdružení, který zajišťuje přípravu a administraci Veřejné zakázky, 

pokud nebude mezi Členy sdružení dohodnuto něco jiného.  

   

10.3  Kontaktní osoby Smluvních stran jsou:  

 

a. Za SŽ:  

Jméno a příjmení:  xx 

Pozice:   vedoucí odboru veřejných zakázek 

e-mail:  xx 

telefon/mobil:  +420 xx / +420 xx 

Jméno a příjmení:  xx 

Pozice:   systémový specialista odboru veřejných zakázek 

e-mail:  xx 

telefon/mobil:  +420 xx / +420 xx 
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b. Za DPMO:  

Jméno a příjmení:  xx 

Pozice:   vedoucí technického odboru 

e-mail:  xx 

telefon/mobil:           +420 xx/ +420 xx 

    

ČLÁNEK 11 

PLATNOST SMLOUVY, ZÁNIK SDRUŽENÍ A ÚČASTI NA NĚM  
 

11.1  Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. 1 Smlouvy, tj. do 

uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky s vybraným dodavatelem. Tímto okamžikem 

Sdružení zadavatelů podle této Smlouvy zaniká. Sdružení zadavatelů zaniká rovněž ke dni zrušení 

Veřejné zakázky. Závazky Členů sdružení, které vznikly podle této Smlouvy a ke dni zániku 

Sdružení zadavatelů nezanikly, nejsou zánikem Sdružení zadavatelů dotčeny.  

  

11.2  Kromě ustanovení čl. V odst. 4 této Smlouvy může Smluvní strana ze Sdružení zadavatelů 

vystoupit, nejpozději však do okamžiku zahájení zadávacího řízení dle ZZVZ.  

 

11.3  Zmaří-li se po uzavření Smlouvy její základní účel (zadání veřejné zakázky), a to v důsledku 

podstatné změny okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, může Smluvní strana dotčená 

zmařením účelu Smlouvy od ní odstoupit. Tímto okamžikem Sdružení zadavatelů podle této 

Smlouvy zaniká. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky 

dohodou.  

11.4  Platnost Smlouvy ani zánik Sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, však nemá vliv na 

případnou odpovědnost Zástupce sdružení za jednotlivé úkony v rámci zadávacího řízení ani na 

případné uplatnění náhrady škody vůči dotčené Smluvní straně.  

   

ČLÁNEK 12 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  

12.1  Práva a povinnosti Smluvních stran v této Smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 

OZ a ZZVZ v platném znění.  

  

12.2  Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ke své platnosti 

vyžadují podpis všech Členů sdružení.  

  

12.3 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 

podpisem.  

  

12.4  Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo 

více smluv mezi Smluvními stranami, zavazují se tyto Smluvní strany k uzavření takové smlouvy 

nebo smluv tak, aby mohl být účel této Smlouvy co nejlépe naplněn.  

  

12.5  Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  

 

12.6 Přílohy Smlouvy:  
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 Příloha č. 1 – Rozdělení částí Veřejné zakázky 

  

   

Zadavatel č. 1:    

Název:  Správa železnic, státní organizace  

Zástupce, pozice:  
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  

Podpis:  

  

"podepsáno elektronicky" 

Ing. Jiří Macho 

11.07.2024 12:52 

 

 

   

  

Zadavatel č. 2:   

Název:   Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  

Datum:    V Olomouci dne    

Zástupce, pozice:  
 Ing. Jaroslav MICHALÍK  

předseda představenstva  

     Mgr. Petr KOCOUREK, MBA, LL.M.  

 člen představenstva  

Podpis:  

  

"podepsáno elektronicky"                                        „podepsáno elektronicky" 

Ing. Jaroslav Michalík                                              Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M. 

11.07.2024 10:58                                                    11.07.2024 10:10 
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PŘÍLOHA Č. 1  

ROZDĚLENÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

REKAPITULACE CELKEM – VŠECHNY SO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0824

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Oprava tramvajového křížení v km 0,580 v žst. Olomouc hl. n. po MU

22. 6. 2024

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VON Vedlejší a ostatní náklady 155 496,00 188 150,16

3 322 048,47 4 019 678,65

SO 01 Oprava tramvajového křížení 3 166 552,47 3 831 528,49
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SO 01 – OPRAVA TRAMVAJOVÉ KŘÍŽENÍ 

 
SOUPIS PRACÍ             

               

Stavba:              

  Oprava tramvajového křížení v km 0,580 v žst. Olomouc hl. n. po MU          

Objekt:              

  SO 01 - Oprava tramvajového křížení          

               

Místo:      Datum: 22. 6. 2024        

               

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace   Projektant:          

Zhotovitel:     Zpracovatel:      ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ  

               

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena 
celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

  
SŽ 

podíl v % 

DPMO 
podíl v 

% 

SŽ 
podíl 

v Kč 

DPMO 
podíl 

v Kč 

Náklady soupisu celkem    
xx 

   
Náklady soupisu 
celkem 

xx xx 

 D HSV Práce a dodávky HSV    Xx    Práce a dodávky HSV xx xx 

 D 1 Zemní práce    xx    Zemní práce  xx xx 

1 K 113107343 
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně 
pl do 50 m2 

m2 59,500 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm 

             

 VV  14+14+14+17,5  59,500            

2 K 181913112 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se 
zhutněním ručně 

m2 12,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx xx    

 PP  Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním 

             

 P  

Poznámka k položce: 
 

V oblasti betonových pražců VPS ve směru do ŽST Olomouc 
hl.n. 

             

 D 5 Komunikace pozemní    xx    Komunikace pozemní xx xx 

3 K 511501211 
Prolepení kameniva kolejového lože pryskyřicí povrchově hl 
do 200 mm 

m2 60,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx    

 PP  Prolepení kameniva kolejového lože pryskyřicí hloubky lože 
do 200 mm 

             

 VV  "TT č. 2"30  30,000            
 VV  "přilehlá kolej SŽ"5*3+5*3  30,000            
 VV  Součet  60,000            

4 M 23521270 pryskyřice epoxidová univerzální pojivová kg 150,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx    

 PP  pryskyřice epoxidová univerzální pojivová              
 VV  60*2,5  150,000            
 VV  Součet  150,000            

5 K 511501255 Zřízení kolejového lože z drceného kameniva m3 2,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    x    

 PP  Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva              

6 M 58344005R kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BII OTP ČD t 8,001 xx xx     100% 0% xx    xx    
 PP  kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD              

 VV  4,211*1,9 'Přepočtené koeficientem množství  8,001            

7 K 514591111 Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách m3 3,300 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx 

 PP  Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách              
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8 K 548111311R Svařování kolejnic elektrickým obloukem soustavy NT1 kus 8,000 xx xx     0% 100% xx    xx    
 PP  Svařování kolejnic elektrickým obloukem soustavy NT1.               

 P  
Poznámka k položce: 
 
přechod NT1-blok KK 

             

9 K 535661114R Demontáž kolejové křižovatky kus 1,000 xx xx     50% 50% xx    xx    
 PP  Demontáž kolejové křižovatky na betonové desce              

10 K 543451111 
Umožnění volné dilatace kolejnice bez kluzných podložek s 
demontáží a montáží upevňovadel 

m 240,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  Umožnění volné dilatace kolejnice bez kluzných podložek s 
demontáží a montáží upevňovadel 

             

 VV  120*2  240,000            

11 K 544331111 Ruční podbití pražce betonového příčného kus 12,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  Ruční podbití pražce betonového příčného              
 VV  6+6  12,000            

12 K 545111231R 
Zřízení kolejové křižovatky z kolejnic R65/NT1 na betonové 
desce 

ks 1,000 xx xx     50% 50% xx    xx    

 PP  Zřízení křižovatky z oceli s normálním rozchodem tvaru R65 
včetně montáže kotev pružného upevnění do betonové desky.  

             

13 M 43701091R Sestava kolejová křižovatková konstrukce R65/NT1-b-KS  kus 1,000 xx xx     50% 50% xx    xx 
 PP  vč. sestavy přímého uložení kolejnic.              

14 K 545321145 Výměna upevnění všech soustav komplety kus 56,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx xx    

 PP  Výměna upevnění všech soustav komplety              
 VV  28+28  56,000            
 VV  Součet  56,000            

15 M 31198230 
komplet pro upevnění Skl14 (svěrka Skl14, vrtule R1, 
podložka Uls7) s antikorozní úpravou 

kus 56,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    x    

 PP  komplet pro upevnění Skl14 (svěrka Skl14, vrtule R1, 
podložka Uls7) s antikorozní úpravou 

             

16 K 548121614 
Svařování kolejnic aluminotermicky plný předehřev soustavy 
R65 

kus 2,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx xx 

 PP  Svařování kolejnic aluminotermicky plný předehřev soustavy 
R65 

             

17 M 54653001 dávka svařovací kolejnice R65 jakost R260 základní spára kus 2,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  dávka svařovací kolejnice R65 jakost R260 základní spára              

18 K 548121633 
Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předehřev-široká 
spára soustavy R65 

kus 2,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předehřev - široká 
spára soustavy R65 

             

19 M 54653008 dávka svařovací kolejnice R65 jakost R260 široká spára kus 2,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  dávka svařovací kolejnice R65 jakost R260 široká spára              

20 K 548131121 Dělení kolejnic všech soustav řezáním nebo rozbroušením kus 10,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx    

 PP  Dělení kolejnic všech soustav řezáním nebo rozbroušením              

21 K 548191121 Dosažení upínací teploty bezstykové koleje kus 4,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx xx    

 PP  Dosažení upínací teploty bezstykové koleje              

22 K 565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 

m2 59,500 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
ACP 16+ 
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23 K 573231106 
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 
kg/m2 

m2 59,500 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,30 kg/m2 

             

24 K 577134141 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 
3 m z modifikovaného asfaltu 

m2 59,500 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx xx    

 PP  
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
ACO 11+ 

             

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    xx    
Ostatní konstrukce a 
práce, bourání 

xx xx 

25 K 915131112 
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly retroreflexní bílá barva 

m2 3,500 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro 
chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
V5 - Příčná čára souvislá 

             

 VV  7*0,5  3,500            

26 K 916111112 
Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z 
betonu prostého 

m 16,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s 
ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože 
z betonu prostého 

             

27 K 919732211 
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající 
za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním 

m 14,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx xx    

 PP  

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu 
na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou 
hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, 
hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry 

             

28 K 919732221 
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající 
za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání 

m 14,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu 
na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou 
hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, 
hloubky do 25 mm bez prořezání spáry 

             

29 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 14,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
přes 100 do 150 mm 

             

 VV  3,5*4  14,000            

30 K 977271112 
Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou 
průřezu přes 500 do 1000 mm2 

kus 106,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx    

 PP  Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou 
průřezu přes 500 do 1000 mm2 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
Odstraněním vzdušných částí závitových tyčí. 

             

31 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 5,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx    

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
ručně stěn, tloušťky do 10 mm 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
Sanace betonu po odstranění původních závitových tyčí. 

             



  

 

  PŘÍLOHA Č. 1  
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Zhotovení stavby 
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SMLOUVA O DÍLO 
Zhotovení stavby 

 

 

32 K 921901114-1R 
Montáž úrovňový železniční přejezd z pryže část vnitřní i 
vnější 

m 5,400 xx xx     100% 0% xx    xx    

 PP  Úrovňový železniční přejezd pryžová přejezdová konstrukce              

 P  
Poznámka k položce: 
 
Montáž přechodu 

             

33 K 921901114R Montáž úrovňový železniční přejezd z pryže část vnitřní m 10,800 xx xx     100% 0% xx    xx    
 PP  Úrovňový železniční přejezd pryžová přejezdová konstrukce              

 P  
Poznámka k položce: 
 

Montáž přejezdů 

             

 VV  5,4*2  10,800            

34 K 921901351 Rozebrání úrovňového přejezdu m2 31,698 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  
Rozebrání úrovňového přejezdu s uložením vyzískaného 
materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 
prostředek 

             

 P  
Poznámka k položce: 

 
Demontáž pěšího přechodu a obou přejezdů 

             

 VV  3*5,4+1,435*5,4*2  31,698            

35 K 977141132R 
Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky do 220 mm 
s vyplněním epoxidovým tmelem 

kus 136,000 xx xx     50% 50% xx    xx 

 PP  Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, 
průměru 32 mm, hloubky 220 mm 

             

36 K 919732111R 
Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 20 
mm 

m2 53,378 xx xx     50% 50% xx   xx    

 PP  Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 
20 mm s vyspádováním odtoku vody do kol. lože. 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
Plocha betonové desky 

             

 D 997 Přesun sutě    xx    Přesun sutě  xx xx 

37 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 36,798 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 
km 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
Přeprava asflatových směsí a štěrku 

             

 VV  59,5*0,11*2,2*2+8  36,798            

38 K 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů 

t 699,162 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx 

 PP  
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 
km přes 1 km 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
Přeprava asflatových směsí a štěrku 

             

 VV  36,798*(20-1)  699,162            

39 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx 

 PP  Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 
Přeprava kolejové křižovatky nové a původní 

             

 VV  5+5  10,000            
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40 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 240,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx 

 PP  
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 

             

 P  
Poznámka k položce: 
 

Přeprava kolejové křižovatky nové a původní 

             

 VV  10*(25-1)  240,000            

41 K 997221612 
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu 

t 10,000 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx    

 PP  Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot 

             

 VV  10  10,000            

42 K 997221875 
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

t 19,635 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  100% 0% xx    xx    

 PP  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

             

 VV  59,5*0,15*2,2  19,635            

 D PSV Práce a dodávky PSV    xx    Práce a dodávky PSV    

 D 777 Podlahy lité    xx    Podlahy lité  xx xx    

43 K 777511121 
Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité 
podlahy 

m2 53,378 xx xx 
CS ÚRS 
2024 01 

  50% 50% xx    xx    

 PP  Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm              

44 K 777511141.SKA.001R 
Krycí epoxidová stěrka Sikafloor-390 tloušťky do 1 mm 
chemicky odolné lité podlahy 

m2 53,378 xx xx     50% 50% xx xx    

 PP  Krycí epoxidová stěrka Sikafloor-390 tloušťky do 1 mm 
chemicky odolné lité podlahy 

             

                            

 

 

 

SO 00 – VRN 

 
SOUPIS PRACÍ             

               

Stavba:              

  Oprava tramvajového křížení v km 0,580 v žst. Olomouc hl. n. po MU          

Objekt:              

  VON - Vedlejší a ostatní náklady          

               

Místo:      Datum: 22. 6. 2024        

               

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace   Projektant:          

Zhotovitel:     Zpracovatel:          

           ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena 
celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

  

SŽ 

podíl 

v % 

DPMO 

podíl 

v % 

SŽ 

podíl 

v Kč 

DPMO 

podíl 

v Kč 

Náklady soupisu celkem    
xx 

   
Náklady 
soupisu celkem 

xx xx 

 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    xx    

Vedlejší 
rozpočtové 
náklady xx xx 
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1 K 033131001R 
Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK 
kolejí a výhybek 

m 120,000 xx xx     50% 50% xx    xx 

 PP  

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK 
kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování 
bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení 
schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu 
prací, předání prací a dokladů objednateli. 

             

 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    xx          

2 K 012203000R Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 xx xx     50% 50% xx    xx    
 PP  Geodetické práce při provádění stavby              

 D VRN3 Zařízení staveniště    xx          

3 K 030001000R Zařízení staveniště soubor 1,000 xx xx     50% 50% xx    xx    
 PP  Zařízení staveniště              

4 K 034303000R Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 xx xx     50% 50% xx    xx 
 PP  Dopravní značení na staveništi              

 D VRN4 Inženýrská činnost    xx          

5 K 040001000R Inženýrská činnost hod 112,000 xx xx     100% 0% xx    xx    
 PP  Inženýrská činnost              
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