

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava kanceláře v přízemí v objektu ředitelství Lesního závodu Lázně Kynžvart	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	22.07.2024	Konec výstavby:	09.08.2024
JKSO:		Zpracoval:	Petr Smutný
			Položek: 7
			Datum: 06.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	12 708,15	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	38 009,38	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	4 337,35	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	17 491,68			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	5 052,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		77 598,56	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	77 598,56	Celkem bez DPH	77 598,56
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	16 295,70	Celkem včetně DPH	93 894,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava kanceláře v přízemí v objektu ředitelství
Lesního závodu Lázně Kynžvart**

Doba výstavby: 19 dní Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 22.07.2024 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: 09.08.2024 Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 06.06.2024 Zpracoval: Petr Smutný

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	34	Stěny a příčky				7 650,29	14 362,93	22 013,22		0,3012
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	24,79	887,99	7 650,29	14 362,93	22 013,22	0,0122	0,3012
	61	Úprava povrchů vnitřní				5 057,86	19 980,02	25 037,88		0,9448
2	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	57,4	436,20	5 057,86	19 980,02	25 037,88	0,0165	0,9448
	784	Malby				4 337,35	17 491,68	21 829,03		0,1206
3	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	82,19	32,16	1 059,26	1 583,97	2 643,23	0,0002	0,0164
4	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	82,19	71,27	888,64	4 968,88	5 857,52	0,0002	0,0181
5	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 1 x	m2	57,4	232,20	2 389,45	10 938,83	13 328,28	0,0015	0,0861
	956	podíly HSV při konstrukcích PSV				0,00	3 666,43	3 666,43		0,0000
6	956445929VD	Vybourání obkladu stěn z palubek	m2	34,1	107,52	0,00	3 666,43	3 666,43	0,0000	0,0000
	M21001	Trubková vedení, krabice, svorkovnice				0,00	5 052,00	5 052,00		0,0000
7	210548268VD	Práce elektroinstalační-úpravy	kpl	1	5 052,00	0,00	5 052,00	5 052,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **77 598,56 Kč**