

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava kanceláře v přízemí v objektu ředitelství Lesního závodu Lázně Kynžvart	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	22.07.2024	Konec výstavby:	09.08.2024
JKSO:		Zpracoval:	Petr Smutný
		Položek:	8
		Datum:	06.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 411,23	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	24 677,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	5 401,10	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	33 826,38			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	6 736,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	87 051,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	87 051,90
Základ 12%	0,00	DPH 21%	18 280,90	Celkem včetně DPH	105 332,80
Základ 21%	87 051,90				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, raz	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava kanceláře v přízemí v objektu ředitelství Lesního závodu Lázně Kynžvart	Doba výstavby:	19 dní	Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	22.07.2024	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	09.08.2024	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.06.2024	Zpracoval:	Petr Smutný

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		34	Stěny a příčky					8 750,37	10 520,09	19 270,46	21 582,92		0,15		
1		342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	12,02	1 603,20	12	8 750,37	10 520,09	19 270,46	21 582,92	0,01	0,15	RTS II / 2023	
		61	Úprava povrchů vnitřní					7 680,86	14 157,09	21 817,95	24 436,11		0,48		
2		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	46,54	468,80	12	7 680,86	14 157,09	21 817,95	24 436,11	0,01	0,48	RTS II / 2023	
		711	Izolace proti vodě					0,00	13 244,03	13 244,03	14 833,31		0,00		
3		711526341VD	Aqafin F-infuzní clona proti vztlínání vlhkosti	m2	5,37	1 713,50	12	0,00	9 201,50	9 201,50	10 305,67	0,00	0,00		
4		711526343VD	Vrtní zdiva a nálezání Aqafinu F, od 60 do cm tloušťky zdiva	m2	5,37	752,80	12	0,00	4 042,54	4 042,54	4 527,64	0,00	0,00		
		784	Malby					5 401,10	20 582,35	25 983,46	29 101,47		0,09		
5		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	58,56	49,80	12	1 189,94	1 714,64	2 904,58	3 253,13	0,00	0,01	RTS II / 2023	
6		784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	58,56	108,00	12	940,71	5 383,77	6 324,48	7 083,42	0,00	0,01	RTS II / 2023	
7		784127101R00	Vyhlazení disperzním lmelem JUB, Jubolin, 1 x	m2	46,54	380,00	12	3 270,46	13 483,94	16 754,40	18 764,93	0,00	0,07	RTS II / 2023	
		M21001	Trubková vedení, krabice, svorkovnice					0,00	6 736,00	6 736,00	7 544,32		0,00		
8		210548268VD	Práce elektroinstalační-úpravy	kpl	1,00	6 736,00	12	0,00	6 736,00	6 736,00	7 544,32	0,00	0,00		
Celkem:									0,00	6 736,00	6 736,00	7 544,32	0,00	0,00	
										87 051,90	97 498,13				

Poznámka