

Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0224200458

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		Dodavatel IČO: 03225925 DIČ: CZ03225925 Adresa: KETANELA s.r.o. Nové sady 988/2 60200 Brno	
Vyřizuje:  Telefon: 		Vyřizuje: Telefon:	

Popis:	Předběžná cena vč. DPH:
objednáváme u Vás opravu havárie ležaté kanalizace v atriu ZŠ nám. Svornosti	360 580,00
	298 000,-Kč bez DPH

Datum vystavení objednávky: 09.07.2024	CELKEM	360 580,00
Datum požadovaného dodání: 20.07.2024		

Podrobnosti platby:
 Hotově
 Na účet MONETA Money Bank, a.s.
 Výdajový účet MČBŽ 27-14327514/0600

Část II.


Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Měnov

Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):  9.7. 2024

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 S

o finanční kontrole, v platném znění


Datum: 9.7. 2024


Jméno a podpis příkazce operace 


Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 S

o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 12-07-2024


Jméno a podpis správce rozpočtu: 

Smluvní strany berou na vědomí, že  o zvláštní
 některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpi
 strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 12.7.2024 podpis 

Poznámka:

Dodavateli je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ nám. Svornosti - atrium	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	176 000
N	PSV celkem	122 000
	ZRN celkem	298 000
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	298 000
	ZRN+VRN+HZS	298 000
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	298 000 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH		298 000 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : ZŠ nám. Svornosti - atrium
Objekt : Oprava havarijního stavu ležaté kanalizace

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Zemní práce				
1	Vykopávka v hor.1-4	m3	25,00	1 850,00	46 250,00
3	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	25,00	500,00	12 500,00
4	Příplatek za práce ve výkopu - lepidlost, fekálie	m3	15,00	800,00	12 000,00
	Nakládání výkopku z horniny 1-4, ručně	m3	20,00	650,00	13 000,00
5	Zásyp jam, rýh a šachet	m3	20,00	1 250,00	25 000,00
6	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	25,00	390,00	9 750,00
	1 Zemní práce				118 500,00
Díl:	Vnitřní kanalizace				
16	Potrubí KG DN 200	m	37,00	650,00	24 050,00
17	Montáž kolen, odboček, přechodů KG 200	kus	34,00	510,00	17 340,00
18	Potrubí KG DN 150	m	14,00	490,00	6 860,00
19	Montáž kolen, odboček KG 150	kus	16,00	420,00	6 720,00
20	Potrubí KG DN 125	m	14,00	410,00	5 740,00
21	Montáž kolen, odboček DN 125	kus	16,00	380,00	6 080,00
22	Ostatní instalační materiál, mazivo, silikonové lepidlo, případný nepředpokl.	kus	1,00	6 910,00	6 910,00
23	Montáž HT potrubí, kolen, přechodů, redukcí DN 100,75	kus	1,00	9 300,00	9 300,00
24	Zřízení kanalizační šachty	kus	2,00	19 500,00	39 000,00
	721 Vnitřní kanalizace				122 000,00
Díl:	Ostatní konstrukce na trub.ved				
25	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 200	m	12,00	3 200,00	38 400,00
26	Kalibrační rukávec	kus	9,00	700,00	6 300,00
27	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí - odfrézování	kus	4,00	3 200,00	12 800,00
	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				57 500,00