

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.			
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.			
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť			
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	30 107		
002 - Základy	12 394		
003 - Svislé konstrukce	1 161		
005 - Komunikace	15 274		
006 - Úpravy povrchu, osazení	36 331		
009 - Ostatní konstrukce a práce	13 615		
094 - Lešení	9 029		
096 - Bourání	72 059		
099 - Přesun hmot	7 586		
Práce a dodávky HSV		197 554	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 818		
713 - Izolace tepelné	2 579		
763 - Sádrokartoný	66 373		
764 - Konstrukce klempířské	4 849		
766 - Konstrukce truhlářské	78 432		
767 - Konstrukce zámečnické	55 109		
771 - Podlahy keramické	22 286		
781 - Obklady keramické	53 019		
783 - Nátěry	4 287		
784 - Malby	17 358		
Práce a dodávky PSV		335 109	
HSV + PSV C E L K E M			532 663
Speciální profese			
Kanalizace, vodovod, větrání, vytápění	276 943		
Elektroinstalace	66 465		
Speciální profese c e l k e m			343 408
ZRN celkem			876 071
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS.	5,00	43 804	
Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem hřbitova v průběhu prací. (např. vynucené přestávky v práci během pietních aktů, ve svátky, ...)	3,00	26 282	
Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ..., omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (Převodní zpráva a Souhrnná technická zpráva)	3,00	26 282	

Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání.	3,00	26 282	
Ostatní náklady c e l k e m			122 650
C E L K E M			998 721
DPH 15%			
DPH 21%		209 731	
DPH celkem			209 731
OBJEKT CELKEM			1 208 453
Datum:	Zpracovali:		