[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Park Rochus, o.p.s.
Sídlo: Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště
IČ: 29234387
DIČ: CZ 29234387
Bankovní ústav: Peněžní dům, spořitelní družstvo
Číslo účtu: 1070000182/2200
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., ředitel společnosti
Tel.: +420 576 776 551
E- mail: jan.blahusek@parkrochus.cz
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel: Petr Pavlovský
Sídlo: Veselá 53, PSČ 76315
IČ: 74953427
Bankovní ústav: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1031231201/5500
Tel.: +420 604 385 508
E- mail: pavlovskyrezbar@email.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
1.1. Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Zhotovitel je fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se s dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA
2.1. Předmětem smlouvy je oprava a zpevnění tesařské konstrukce východní štítové stěny sloupkové stodoly z Břestku (dále jen dílo). Místo stavby: Muzeum v přírodě Rochus, Mařatice 1776, Uherské Hradiště (parcelní č. st. 2377, k. ú. Mařatice). Práce a potřebný materiál jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
3. LHŮTY A TERMÍNY
3.1. Práce na díle budou zahájeny do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy dle článku 6.2 Smlouvy.
3.2. Lhůta pro dokončení prací se sjednává do 31. 10. 2024
4. CENA DÍLA
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši 145.640,- Kč. Dodavatel není plátcem DPH.
4.2. Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.
5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Prováděné stavební a tesařské práce, stejně jako výsledná podoba díla musí přesně odpovídat dobové realitě prvního desetiletí 20. století.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy.
6.2. Účinnost Smlouvy je podmíněna získáním dotace Zlínského kraje v PROGRAMU NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU (KUL03-24) pro rok 2024 a uzavřením smlouvy s poskytovatelem dotace. O naplnění této podmínky účinnosti Smlouvy zašle Objednatel Zhotoviteli písemné oznámení. Dnem doručení tohoto oznámení Zhotoviteli nabývá smlouva účinnosti. Pokud toto oznámení nebude doručeno Zhotoviteli do 31. 7. 2024, pak smlouva nenabude účinnosti a pozbývá platnosti.
6.3. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6.4. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Objednatel.
6.5. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
V Uherském Hradišti, dne 10. 7. 2024
Za Zhotovitele:			Za Objednatele:  	
	Petr Pavlovský	PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.
		ředitel Park Rochus, o.p.s.
Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet


Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Projekt: 
Oprava a zpevnění tesařské konstrukce sloupkové stodoly z Břestku z 19. stol. – II. etapa

	Položka
	množstevní jednotka
	počet jednotek
	jednotková cena v Kč
	celkem za jednotku v Kč

	Materiál:
	50140

	dubová kulatina o průměru 200 – 250 mm/zpracována na průřez trámů sloupů, pásků a vaznic 160 x 160 mm (cena včetně pořezu)
	m3
	1,2
	34700
	41640

	kovové kramle
	ks
	30
	90
	2700

	Frézované dubové kolíky (průměr 24 mm, osmihran)
	ks
	40
	100
	4000

	lněná fermež
	litr
	5
	360
	1800

	Práce:
	 
	 
	 
	110500

	otesání materiálu původní technologií, výroba jednotlivých tesařských prvků, spojů – čepy, dlaby, svlakové spoje pásků (práce dvou řemeslníků)
	hod
	120
	420
	50400

	demontáž poškozených prvků jejich náhrada, zpevnění stávajících prvků, kompletace stavby, povrchová úprava, (práce dvou, nárazově tří řemeslníků)
	hod
	110
	410
	45100

	
	
	
	Celkem
	 
	 
	 
	145640



Dodavatel není plátce DPH.

