

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 03 Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 567 697,67        |
| PSV              |  |  | 232 176,75        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>799 874,42</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>799 874,42</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>167 973,63</b> CZK |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK       |

**Cena celkem s DPH 967 848,05 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí - Zatřídění

| Číslo     | Název      | Základ pro sníženou DPH | odst. 4 bez DPH | odst. 6 bez DPH | odst. 7 bez DPH | % |
|-----------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>02</b> | <b>vcp</b> |                         |                 |                 |                 |   |

|                  |                          |  |            |            |            |   |
|------------------|--------------------------|--|------------|------------|------------|---|
| .4               | dozdívky, zazdívky       |  | 50 578,83  |            |            |   |
| .5               | podhledy                 |  | 182 988,55 |            |            |   |
| .6               | izolace zdiva 1PP        |  |            | 128 592,70 |            |   |
| .7               | omítky 1NP a 2NP         |  |            | 188 674,51 |            |   |
| .8               | podlahové krytiny        |  | 107 468,99 | 50 399,04  |            |   |
| .9               | opravy a doplnění podlah |  |            | 191 992,32 |            |   |
| <b>03</b>        | <b>mcp</b>               |  |            |            |            |   |
| .10              | nátěr střechy            |  | -69 243,15 |            |            |   |
| .4a              | obložkové zárubně        |  | -13 998,49 |            | -10 803,00 |   |
| .8a              | podlahové krytiny        |  | -6 563,82  |            | -212,06    |   |
| Celkem za stavbu |                          |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| vcp           | 559 658,57        |
| vcp           | 341 036,37        |
| vcp           | 0,00              |
| mnp           | 0,00              |
| mnp           | -89 805,46        |
| mnp           | -11 015,06        |
| <b>ROZDÍL</b> | <b>799 874,42</b> |

**ABSOLUTNÍ 1 001 515,46**