
SO1 Gymnázium a SOŠ Plasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.2.a  Technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 



SO1 Gymnázium a SOŠ Plasy 

 

 

SO 01 – Gymnázium a SOŠ Plasy – I. etapa, zesílení hlavních 
svislých nosných konstrukcí 

Stávající sloupy - vnější (po obvodu objektu) a vnitřní – jsou postavené ze 
škvárobetonových tvárnic 750x500 (š,h) s maltovým ložem mezi tvárnicemi o tloušťce 
20mm, které mi cca. 4x nižší pevnost nežli tvárnice. Dle pamětníky jsou 3 až 4 tvárnice, 
tzn. 4 – 5 vodorovných spár na jeden sloup.  Je potřeba sloupy zmonolitnit tím, že: 

 VARIANTA 1  

A: sloupy (tvořené třemi nebo čtyřmi tvárnicemi nad sebou) se propojí nově vytvořenými 
svislými spárami v rozích sloupů o hloubce cca. 30mm, do nichž se vloží výztuž a spára 
se vyplní vysokopevnostní hmotou (plastické konzistence).  

B: nejspodnější spára/maltové lože sloupu se vyplní (řídkou) vysokopevnostní hmotou. 
Tam, kde je tato spodní spára nepřístupná (stávající podlaha učeben nebo chodeb) bude 
injektáž provedena pod úhlem tak, aby se hmota dostala do této spáry.  

VARIANTA 2  

A: horizontální spára/maltové lože mezi tvárnicemi se injektáží vyplní vysokopevnostní 
hmotou (řídké konzistence).  

B: nejspodnější spára/maltové lože sloupu se vyplní (řídkou) vysokopevnostní hmotou. 
Tam, kde je tato spodní spára nepřístupná (stávající podlaha učeben nebo chodeb) bude 
injektáž provedena pod úhlem tak, aby se hmota dostala do této spáry.  

VARIANTA 3  

A: horizontální spára/maltové lože mezi tvárnicemi se prořízne do hloubky cca. 30mm a 
vzniklá spára se vyplní injektáží vyplní vysokopevnostní hmotou (plastické konzistence).  

B. tam, kde nebude možné spáru proškrábnout se použije injektáž  (řídkou) 
vysokopevnostní hmotou. 

C: nejspodnější spára/maltové lože sloupu se vyplní (řídkou) vysokopevnostní hmotou. 
Tam, kde je tato spodní spára nepřístupná (stávající podlaha učeben nebo chodeb) bude 
injektáž provedena pod úhlem tak, aby se hmota dostala do této spáry.  

VARIANTA 4 

A: kombinace výše uvedených variant (dle situace/potřeby) 

B: nejspodnější spára/maltové lože sloupu se vyplní (řídkou) vysokopevnostní hmotou. 
Tam, kde je tato spodní spára nepřístupná (stávající podlaha učeben nebo chodeb) bude 
injektáž provedena pod úhlem tak, aby se hmota dostala do této spáry.  

Viz obraz. část. 
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BOČNÍ POHLED/ŘEZ  

 
VARIANTA 1                                                                     VARIANTA 2 

 
VARIANTA 3                                                                       VARIANTA 4 – kombinace VAR1-3 
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PŮDORYS 

 
VARIANTA 1                                                 VARIANTA 2                                              VARIANTA 3 

                        
ŘEŠENÍ SPODNÍ SPÁRY-02                                                             VARIANTA 2 

    
VARIANTA 1 
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VARIANTA 2 

Řešené sloupy jsou vyznačené v přiložené dokumentaci, která bude sloužit k provedení 
vyztužení sloupů. Tato dokumentace je následující (řešené sloupy jsou vyznačeny 
fialově): 

D.1.1.b.16 – SO 01 GYMNÁZIUM – PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV 

D.1.1.b.17 - SO 01 GYMNÁZIUM – PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV  

D.1.1.b.18 - SO 01 GYMNÁZIUM – PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV  

D.1.1.b.22 - SO 01 GYMNÁZIUM – ŘEZ A-A  – NOVÝ STAV  

 

Z důvodu přístupnosti k některým sloupům bude potřeba demolice některých 
navazujících zděných příček, zejména v 1.NP v části vstupní haly (středové sloupy).  

Zvolení optimálního řešení zesílení sloupů bude koordinováno s Ing. Josefem Plašilem a 
bude určeno na základě několika parametrů: 

a. Dosažení požadovaných statických hodnot dle výpočtu Ing. Plašila 

b. Ekonomické (finanční optimalizace) řešení 

c. Časový faktor  

d. Technická proveditelnost 



SO1 Gymnázium a SOŠ Plasy 

 

 

Každý ze sloupů bude individuálně vyhodnocen pro optimální řešení zesílení s ohledem 
na shora vyjmenované faktory. Pro nacenění zakázky na zesílení sloupů budeme počítat 
s horní hranicí = nesložitější řešení a 5 spár na každý sloup, ale jsme přesvědčeni, že 
finální náklady budou klesat, jakmile se zvolí a ustanoví optimální řešení pod vedením 
Ing. Plašila.  

Bourací práce 

Pro usnadnění přístupu ke všem sloupům v 1.NP bude zapotřebí odstranění příček, které 
tvoří šatnové kóje ve velké vstupní hale. Pro rozsah bouracích prací, viz výkresy v části 
D.1.2.b.1  a   Výkaz výměr  D.1.2.d. Odstraněná suť bude odvezena a dle předpisů řádně 
deponována.  

Po dokončení úprav svislých konstrukcí dojde k začištění a to v tomto rozsahu: 

Exteriér  

Dotčené sloupy budou začištěné nahrubo tak, aby místa zpevňovacích zásahů byla 
povrchově sjednocena s okolní stávající břízolitovou omítkou a chráněna před 
povětrnostními vlivy. Objekt bude následně celoplošně zateplen a zpevňovací zásahy 
budou tímto vizuálně zakryty.   

Interiér  

V celé dotčené ploše sloupu bude povrch vyštukován na naváže na okolní povrchy tak, 
aby vizuálně nebyla žádná změna patrna. Následně bude celý prostor vymalován 
standardní bílou krycí interiérovou barvou.  

 

připravil 

Ing. arch. Jiří Boudník 

 


