

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice II/491: Lukov – Velíková

Délka stavby [m]: 603 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

| | |
|---|------------------|
| C e l k e m I.et. (včetně zpracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH | 10 000,00 |
|---|------------------|

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

| Pracovníci | počet hodin | Cena/hod | Kč/km | Počet km | Cena celkem |
|--|-------------|----------|-------|----------|------------------|
| VŠ pracovník/ <i>archeolog</i> | 40 | 550 | | | 22 000,00 |
| SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i> | 40 | 450 | | | 18 000,00 |
| Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i> | 0 | 350 | | | - |
| Dělník/ <i>pracovník AV</i> | 40 | 300 | | | 12 000,00 |
| Dopravné od.....do..... | | | | | - |
| C e l k e m II.et. bez DPH | | | | | 52 000,00 |
| Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění) | | | | | 31 000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH | 93 000,00 |
| DPH 21 % | 19 530,00 |
| Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH | 112 530,00 |

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 1.7.2024

Zhotovitel:
V Brně dne: 2.7.2024

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Michal Přichystal
ředitel