



OBJEDNÁVKA č. 0655/2024/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Odbor evropských projektů

Dodavatel

IČ: 47667419 DIČ: CZ47667419

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Masarykovo náměstí 5/5

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

poskytnutí služeb spočívající v poradenské a technické pomoci při kontrole dodržení navržených opatření dle kritérií metodiky SBToolCZ, která budou zapracována do projektové dokumentace v rámci projektu „Novostavba školní družiny v Karviné“ a následně realizována uživatelem, a to včetně účasti na koordinačních schůzkách s osobou vykonávající činnost autorizované osoby, příp. s certifikačním orgánem.

Cena bez DPH: 110.200,00 Kč

Cena celkem vč. DPH: 133.342,00 Kč

Maximální rozsah poskytovaných služeb činí 116 hodin.

Fakturace bude probíhat měsíčně.

Na fakturách, prosím, uveďte:

Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0655/2024/EP/O, název projektu „**LIFE-IP COALA**“, reg. č. **LIFE20 IPC/CZ/000004**. Uveďte rovněž text: „Tento projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím programu LIFE.“

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 31.10.2024

Přílohy: č. 1 - Seznam úprav a doplnění pro certifikaci SBToolsCZ

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele v vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vymeřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které v veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba v lastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

133 342,00 Kč

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu: 2106253574/2700

Datum:

Elektronický podpis: 9.7.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Tomáš Kotyza

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 12.12.2024 11:47 +01:00

Kotyza Tomáš Ing. MBA, ředitel krajského úřadu

Příloha č. 1 k Objednávce č. 0655/2024/EP/O

Seznam úprav a doplnění pro certifikaci SBToolsCZ

E.CEM – Certifikované výrobky a materiály

E.SOD – Stavební odpad

E.UPV – Úspora pitné vody

S.AKU – Akustický komfort

S.INT – Kvalita vnitřního vzduchu

SUB S.RAD – Ochrana proti radonu

SUB S.TPB – Tepelná ochrana budov

S.ZNM – Zdravotní nezávadnost materiálů

C.MAR – Měření spotřeb energií a vody SUB

E.CEM – 28 hod * 950 Kč/hod = 26 600 Kč

E.SOD – 8 hod * 950 Kč/hod = 7 600 Kč

E.UPV – 4 hod * 950 Kč/hod = 3 800 Kč

S.AKU – 4 hod * 950 Kč/hod = 3 800 Kč

S.INT – 15 hod * 950 Kč/hod = 14 250 Kč


S.RAD – 7 hod * 950 Kč/hod = 6 650 Kč

S.TPB – 10 hod * 950 Kč/hod = 9 500 Kč

S.ZNM – 40 hod * 950 Kč/hod = 38 000 Kč

Celková cena bez DPH = 110 200 Kč bez DPH

Celková cena s DPH = 133 342 Kč s DPH


Podepsal Ing. Jaroslav
Mikulín
DN: cn=Ing. Jaroslav
Mikulín, o=CZ,
o=ARPIK OSTRAVA
s.r.o., ou=100005,
email=mikulin@arpik.cz
Datum: 2024.07.11
14:04:38 +02'00'