



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3028  
Stavba: Údržba - výměna AKU kamen

KSO:  
Místo: Píšiovice

CC-CZ:  
Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>51 262,16</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>51 262,16</b>	<b>10 765,05</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>62 027,21</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-3028

**Stavba:** Údržba - výměna AKU kamen

Místo: Datum: 01.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>51 262,16</b>	<b>62 027,21</b>
2024 - 3028	výměna AKUkamen u výpravčích	51 262,16	62 027,21

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna AKU kamen

Objekt:

2024 - 3028 - výměna AKUkamen u výpravčích

KSO:

Místo: Příšovice

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**51 262,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 262,16	21,00%	10 765,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 027,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna AKU kamen

Objekt:

2024 - 3028 - výměna AKUkamen u výpravčích

Místo:

Příšovice

Datum:

01.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**51 262,16**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna AKU kamen

Objekt:

2024 - 3028 - výměna AKUkamen u výpravčích

Místo: Příšovice

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

51 262,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,250		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,250		0,00
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,750		0,00
VV			0,25*15 *Přepočtené koeficientem množství		3,750		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,250		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
5	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	2,000		0,00
6	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	1,150		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 10,1mm				
VV			1*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		1,150		
7	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	1,150		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm				
8	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	20,000		0,00
9	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00
10	K	741853901	Zjištění závady u spotřebičů tepelných bez montáže náhradních dílů akumulčních kamen	kus	1,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
11	K	R 001	demontáž stávajících akumulčních kamen, likvidace	kpl	1,000		0,00
12	K	R 002	Recyklační poplatek za PHE, dodání, instalace a sestavení akumulčních kamen M70, 7kW	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
13	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	46 182,130		0,00
14	K	090001000	Ostatní náklady	%	6,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4777965

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 48f33262-4862-4a5d-a1ac-55ab2102e960

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.07.2024 09:52:00



b6316ab3-f73f-46c5-8201-5381f82f000a