



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9

Objednávka č.
2024/0697/OMSP_OddMAJ/JJ

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
 Ulice Českobrodská 248/50
 Město Praha
 PSČ 19800
 Vyřizuje
 Telefon
 IČ 24249955
 DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
 Bratři Venclíků 1073
 Praha 9
 198 21
 [Redacted]
 00231312
 CZ00231312

| Počet | Jedn. | Popis | Předběžná cena bez DPH |
|-------|-------|---|------------------------|
| 1.00 | | Objednáváme u vás opravu izolace, obkladů, dlažeb, sanitární instalace a kuchyňské linky v bytě č. 23, Broumarská 25, Praha 9. Celková částka je 215.499,80,- Kč bez DPH. Faktura v režimu PDP 12%. | 215499,80 |
| | | | 215499,80 |

AKCEPTUJI:
12.7.2024



Podrobnosti platby

9021 – zdaňovaná činnost

[Redacted]

28.06.2024

Schválení

[Redacted]

Datum 17.04.2024
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena bez DPH 215499,80 Kč

17. 04. 2024



KRYCI LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|------------|--------------------------------|
| Název stavby | oprava izolace , obkladů, dlažeb, sanitární instalace a kuchyňské linky v bytě č. 23 | JKSO | |
| Název objektu | obytné budovy | EČO | |
| | | Místo | Broumarská 25, 198 00 Praha 14 |
| | | IC | DIČ |
| Objednatel | Městská část Praha 14 | 002 31 312 | CZ00231312 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | Technické služby Prahy 14 SP s.r.o | 242 49 955 | CZ24249955 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | 24041501 | 16.04.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j | Počet | Náklady / 1 m.j | Počet | Náklady / 1 m.j |
|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 HSV | Dodávky 14 758,00 | 8 | Práce pletčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 900,00 |
| 2 | Montáž 36 832,00 | 9 | Bez pevné podl 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky 98 769,50 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Uzemní vlivy 7 500,00 |
| 4 | Montáž 48 440,30 | 11 | 0,00 | 16 | Provozní vlivy 2 000,00 |
| 5 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 | Jiné VRN 6 500,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-8) | 198 599,80 | 12 | DH (ř. 8-11) 0,00 | 19 | VRN (ř. 13-18) 16 900,00 |
| 20 HZS | 198 599,80 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 16 900,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-------------------------|------|-------------|------------|-------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 215 499,80 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| přenesení | 12,0 | 215 499,80 | 25 859,98 | |
| Cena s DPH | | | | 0,00 |

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava izolace , obkladů, dlažeb, sanitární instalace a kuchyňské linky v bytě č. 23
 Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o

Místo: byt č.: 23 Broumarská 25, 198 00 Praha 14

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 16.04.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | | Cena za položku | | |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------|
| | | | | | | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem |
| 1 | R | | příprava stavby a zařízení staveniště | kpl | 1,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2 | R | | Mimoslaveništní doprava materiálu | kpl | 1,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 3 | R | | Přesun hmot v rámci stavby | kpl | 1,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4 | R | | Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku | kpl | 1,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |

Celkem bez DPH

215 499,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava izolace , obkládů, dlažeb, sanitární instalace a kuchyňské linky v bytě č. 23
 Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14
 Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.
 Místo: byl č.: 23 Broumanská 25, 198 00 Praha 14

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: XXXXXXXXXX

| C | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | | Cena za položku | | |
|---|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem |
| HSV | | | | | | 215 499,80 | | | | |
| 01 Stavební práce | | | | | | 14 758,00 | 36 632,00 | 51 390,00 | | |
| 1 | R | | demontáž stávajících obkládů a dlažeb | m ² | 38,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 14 972,00 | 14 972,00 |
| 2 | R | | demontáž zařizovacích předmětů ZTI | ks | 3,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 4 185,00 | 4 185,00 |
| 3 | R | | demontáž top. tělesa a dalších zařizovacích předmětů | ka | 2,00 | 0,00 | 1 775,00 | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 |
| | | | demontáž kompletní kuchyňské linky | ks | 1,00 | 0,00 | 2 038,00 | 0,00 | 2 038,00 | 2 038,00 |
| 4 | R | | dobetonování | m ² | 12,00 | 585,00 | 705,00 | 7 140,00 | 8 480,00 | 15 600,00 |
| | | | oprava omítky kuchyňské stěny stěny | m ² | 10,00 | 245,00 | 128,00 | 2 450,00 | 1 280,00 | 3 730,00 |
| | | | oprava elektroinstalace | ks | 1,00 | 1 520,00 | 1 045,00 | 1 520,00 | 1 045,00 | 2 565,00 |
| 5 | R | | 2x opravný hydroizolační nátěr | m ² | 19,00 | 192,00 | 58,00 | 3 648,00 | 1 102,00 | 4 750,00 |
| PSV | | | | | | | | | | |
| 02 Oprava interiéru | | | | | | 98 769,50 | 48 440,30 | 147 209,80 | | |
| 1 | R | | oprava odvodu odpadní vody | ks | 1,00 | 1 325,00 | 3 575,00 | 1 325,00 | 3 575,00 | 4 900,00 |
| 2 | R | | obklad stěn, vč vyrovnání podkladu a spárování | m ² | 22,00 | 1 244,00 | 802,00 | 27 368,00 | 17 644,00 | 45 012,00 |
| 3 | R | | dlažba, vč vyrovnání podkladu, spárování a obvodového soklu | m ² | 12,00 | 1 637,50 | 985,00 | 19 650,00 | 11 820,00 | 31 470,00 |
| 4 | R | | zpětná montáž ukončovacích lišt parapetu okna | ks | 1,00 | 565,00 | 93,80 | 565,00 | 93,80 | 658,80 |
| | | | montáž kompletní kuchyňské linky | ks | 1,00 | 25 000,00 | 2 880,00 | 25 000,00 | 2 890,00 | 27 890,00 |
| 5 | R | | repase a zpětná montáž zařizovacích předmětů ZTI | ks | 3,00 | 2 800,00 | 1 670,00 | 8 700,00 | 4 710,00 | 13 410,00 |
| 6 | R | | nátěry | m ² | 3,00 | 408,00 | 82,50 | 1 224,00 | 157,50 | 1 381,50 |
| 7 | R | | malba stěn a stropu | m ² | 125,00 | 119,50 | 44,00 | 14 937,50 | 5 500,00 | 20 437,50 |
| 8 | R | | zpětná montáž topného tělesa, vč vyvážení soustavy | ks | 2,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | | |