

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/94

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2356
Stavba: Česká Třebová, nádražní budova - výměna 2 ks kovových rohoží

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52 986,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 11 127,06
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 113,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2356

Stavba:

Česká Třebová, nádražní budova - výměna 2 ks kovových rohoží

Místo:

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		52 986,00
2024/2/2/2356	Česká Třebová, nádražní budova - výměna 2 ks kovových rohoží	52 986,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, nádražní budova - výměna 2 ks kovových rohoží

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 986,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 986,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, nádražní budova - výměna 2 ks kovových rohoží

Místo:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		52 986,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, nádražní budova - výměna 2 ks kovových rohoží

Místo:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 52 986,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	6,500		0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	------

D 997 Přesun sutě 0,00

2	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,130		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,130		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,130		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,820		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,130		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

7	K	767531811	Demontáž vstupních čisticích zón rohoží kovových nebo plastových	m2	6,500		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

8	K	767531215	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	6,500		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

9	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	6,500		0,00
---	---	----------	---	----	-------	--	------

10	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	20,000		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

11	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	20,000		0,00
----	---	----------	---	---	--------	--	------

12	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	473,252		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

13	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	488,350		0,00
----	---	---------------	----------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

14	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	488,350		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4778562

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7b67096e-a315-42be-9e0f-50a105dd0f44

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2024 11:23:00



e32cb502-b162-400b-b0ec-953340dbc72c