

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2381
Stavba: Česká Třebová - oprava modulu nášlapného spínače eskalátoru v NB.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.06.2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| Cena bez DPH | | | 69 880,09 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 14 674,82 |
| DPH snížená | Sazba daně 12,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 84 554,91 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/2/2381

Stavba: Česká Třebová - oprava modulu nášlapného spínače eskalátoru v NB.

Místo: Datum: 24.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 69 880,09 | 69 880,09 |
| 2024/2/2/2 381 | Česká Třebová - oprava modulu nášlapného spínače eskalátoru v NB. | 69 880,09 | 69 880,09 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava modulu nášlapného spínače eskalátoru v NB.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.06.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 880,09

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

69 880,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava modulu nášlapného spínače eskalátoru v NB.

Místo:

Datum: 24.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 880,09

| | |
|--|------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |
| OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE | 0,00 |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava modulu nášlapného spínače eskalátoru v NB.

Místo:

Datum: 24.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

69 880,09

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|-----|---------|--|------|
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 0,00 |
| 1 | K | 218100014 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 10 mm ² | kus | 6,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 741 01 | Modul pro PIEZO senzory | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 741 02 | snímač nášlapný piezo | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 741813001 | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 741850913 | Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 741854941 | Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním při přeměně napětí | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 998741311 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m | % | 11,598 | | 0,00 |
| D | | OST 03 | Index jednotkových cen - oblast PCE | | | | 0,00 |
| 9 | K | VRN_PCE_2_2_b | Index ceny NO nad 50 000Kč | % | 668,709 | | 0,00 |
| D | | VRN 00 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| 10 | K | VRN B | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 668,709 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4778435

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e196a15f-9982-4ee1-b91b-9f0ce883de78

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2024 11:09:02



b2325acb-05fc-4844-9822-63165e5c0412